
Приложение № 1 к договору от __________2023г. № _________

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала-

технический директор участка 

теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6

ООО "Байкальская энергетическая компания" 
________________В.И. Минченко

"______ " _______________2023г. "______ " _______________2023г.

Ед. изм. Кол-во Наименование
Ед. 

изм.
Кол-во

Использование (лом, утиль, 

мусор, реализация, повторное 

исп.)
Наименование

Ед. 

изм.
Кол-во

Поставка 

(заказчик/ 

подрядчик)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Разборка деревянных заполнений проемов: 

оконных с подоконными досками

100 м2 0,043 Деревянный 

оконный блок

т 0,098 утиль

2 Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 двухстворчатых (Размер 

проема 1,2х1,79м -2шт)

100 м2 0,043 Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с 

двумя поворотными створками, трехкамерный 

стеклопакет

м2 4,3 подрядчик

3 Установка подоконных досок из ПВХ: в 

каменных стенах толщиной свыше 0,51 м

100 м 0,057 Доски подоконные из ПВХ, ширина 650 мм м 5,7 подрядчик

4 Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым пластиком 

или листами из синтетических материалов на 

клее

100 м2 0,038 Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" 

шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые

м2 3,99 подрядчик

Аквилон из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием

м 9,589 подрядчик

Водоотлив оконный из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием, ширина планки 250 мм

м 2,537 подрядчик

Планка откосная из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием, ширина 250 мм

м 9,589 подрядчик

6 Разборка плинтусов: деревянных 100 м 0,129 Строительный 

мусор

т 0,01419 утиль

7 Разборка покрытий полов: из линолеума 100 м2 0,239 Строительный 

мусор

т 0,11233 утиль

8 Разборка деревянного короба -под окном 100 м2 0,051 Строительный 

мусор

т 0,04794 утиль

9 Облицовка стен листами ГВЛ с устройством 

металлического каркаса-ниша под окном

100 м2 0,051 Профиль направляющий, стальной, 

оцинкованный, для монтажа гипсовых 

перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, 

сечение 28х27х0,6 мм

м 4,12845 подрядчик

Потребность в основных материалах и зап.частях*

Ведомость объемов работ № 27/23_П

на  Ремонт помещения 2 этажа здания ремонтно-строительных мастерских, инв. № ИЭ14800000020

5 Облицовка: оконных проемов в наружных 

стенах откосной планкой из оцинкованной стали 

с полимерным покрытием с устройством 

водоотлива оконного из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием

м2 

проема

4,3

Раздел 1. Ремонт помещения 2 этажа

№ 

пп
Наименование работ

 (наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

Объем работ Демонтируемый материал

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Профиль направляющий, стальной, 

оцинкованный, для монтажа гипсовых 

перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, 

сечение 60х27х0,6 мм

м 8,76333 подрядчик

Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, 

толщиной 10 мм

м2 5,355 подрядчик

10 Сплошное шпаклевание стен 100 м2 0,04 Шпатлевка водно-дисперсионная т 0,00116 подрядчик

Краска универсальная, акриловая для 

внутренних и наружных работ

т 0,0012 подрядчик

Грунтовка акриловая, универсальная т 0,0008 подрядчик

12 Окраска ранее окрашенных поверхностей  

регистров отопления,  количество за 2 раза

100 м2 0,023 Эмаль ПФ-115 кг 0,3703 подрядчик

13 Установка радиаторной решетки м2 1,44 Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6х1,2 м 

(2шт)

м2 1,44 подрядчик

14 Устройство покрытий: из линолеума на клее 100 м2 0,239 Линолеум полукоммерческий Tarkett м2 24,378 подрядчик

Плинтус для полов из ПВХ м 13,03 подрядчик

Уголок для плинтуса из ПВХ (внутренний-4шт) шт 4 подрядчик

Соединитель для плинтуса из ПВХ шт 6 подрядчик

Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ (левая-

1шт, правая-1шт)

шт 2 подрядчик

16 Укладка металлического накладного профиля 

(порога)

100 м 0,013 Профили стыкоперекрывающие из 

алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием 

(ширина 60мм)

шт 1 подрядчик

17 Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой вручную бадьи

1 т груза 0,2725

18 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 14 км

1 т груза 0,2725

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ

(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ЦОР-ТИ Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЗиС П.О. Сегида

Раздел 2. Прочие работы

Условия производства работ :  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 

помещения предметы К=1,2 

11 Окраска водно-дисперсионными акриловыми 

составами улучшенная: по сборным 

конструкциям стен, подготовленным под 

окраску с огрунтовкой

100 м2 0,04

15 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

100 м 0,129
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