
УТВЕРЖДАЮ

 __________________А.В. Потапов

"______ " __________________2024г

Исходные данные:

ОЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ Материалы

Оборудование 

поставки 

подрядчика

НР СП ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Строительные работы 7 328 487,53 470 311,16 439 573,54 100 731,07 5 082 085,91 0 734 695,00 501 090,00 1 068,615 171,21

2

7 328 487,53 470 311,16 439 573,54 100 731,07 5 082 085,91 0 734 695,00 501 090,00 1 068,62 171,21

3 Перевозка 25 133,95

25 133,95 0 0 0 0 0 0 0

7 353 621,48 470 311,16 439 573,54 100 731,07 5 082 085,91 734 695,00 501 090,00 1 068,62 171,21

НДС 1 470 724,30

Всего с НДС 8 824 345,78

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Примечание  : 

Всего СМР+оборудование

Итого начальная стоимость :

Расчет начальной стоимости 

по объекту (работ/услуг) Выполнение работ по капитальному ремонту c  восстановлением благоустройства после ремонта КЛ в г.Иркутске с выполнением 

Основание: Проект/ведомость №10, утвержденный (кем, когда)

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4 кв 2023 к 4 

кв. 2024г
2,50%

ИЦС (квартал, год) 4 кв. 2023 г.

Индекс на оборудование

Директор филиала АО "ИЭСК                                

"Южные электрические сети

в том числе:

Прочие

Всего Прочие

в т.ч.:

Временные здания и сооружения (___%)

Зимнее удорожание (___%)

Непр.  работы и затраты (___%)

Индекс на материалы 

Составлен в ценах по состоянию на 4 кв. 2023г.

Всего 

(гр.5+гр.6+гр.8+г

р.9+гр.10+

гр.11+ гр.12)

СМР + оборудование

Стоимость работ в текущей цене 

№ 

п/п
Наименование смет № смет 

1


