

СОГЛАСОВАНО:

« _____ » _____ 2024г.

УТВЕРЖДАЮ:Директор филиала
ООО «Байкальская энергетическая компания»
Усть-Илимская ТЭЦ

С.В. Новиков

« _____ » _____ 2024г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****на «Техническое обслуживание средств малой механизации»****1. Основания для оказания услуг.**

Обеспечение требуемых технических показателей.

2. Цель оказываемых услуг.

Поддержание технического состояния средств малой механизации на уровне, допускающем его дальнейшую эксплуатацию.

3. Объект оказываемых услуг.

Средства малой механизации

4. Вид оказываемых услуг.

Услуги по техническому обслуживанию средств малой механизации выполняются с применением материалов, запасных частей, технических жидкостей Исполнителя.

Гарантия на запасные части, материалы, примененные в процессе технического обслуживания и ремонта автомобиля 12 месяцев, а на выполненные работы 2 месяца с момента подписания акта приемки оказанных услуг.

5. Перечень оказанных услуг.

Объем оказанных услуг зависит от потребности Заказчика (но не более фиксированной суммы по договору).

6. Результаты выполнения работ:

Для приемки оказанных услуг оформляется акт оказанных услуг, подписываемый Заказчиком и Исполнителем.

Подписание Акта оказанных услуг является документом, подтверждающим принятие от Исполнителя Заказчиком исполнения обязательств по договору и основанием для осуществления оплаты Исполнителю фактически оказанных услуг.

6. Особые требования:

Наличие разрешительных документов на оказание услуг по техническому обслуживанию средств малой механизации У-ИТЭЦ.

Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала из числа собственного персонала на период действия договора для оказания всего комплекса услуг.

Наличие необходимого оборудования и приспособлений для оказания услуг в достаточном количестве.

7. Срок оказания услуг:

С даты заключения договора по 31.12.2024 г.

8. Стоимость работ:

536 500 (Пятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек без НДС.

11. Заказчик.

Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» Усть-Илимская ТЭЦ в городе Усть-Илимске Иркутской области.

Заместитель директора филиала –
технический директор ТВСК

ЗТД ТВСК

Начальник ТВСК-2

Начальник ТВСК-1

Начальник ОППР

Согласовано
Д. С. Д. : СЗ
НУЧТЭУБЭК-РС -
- 0039 - 24.
от 23.01.2024

В.И. Лысенко

А.И. Лесников

С.В. Ступин

Ю.Н. Захаров

В.А. Дунаев

Лист согласования к документу
УИТЭЦБЭК-РС-0039-24 ()

Сформировал(а): "Кустовская Дина Викторовна" 26.01.2024 09:09




Номер документа УИТЭЦБЭК-РС-0039-24
Дата документа 25.01.2024
Наименование документа !!! пакет документации:Техническое обслуживание средств малой механизации
Создатель документа "Д. В. Кустовская" ;
СТАТУС ДОК-ТА Требуется завершения.

Согласование:

Подразделение-Должность:	Получено	Результат	Подпись	Фамилия И.О.
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление ТВСК/Руководство ТВСК - Заместитель технического директора	25.01.2024 09:16	Согласовано 25.01.2024 09:54	п/п	Лесников Александр Иванович
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ - Заместитель директора филиала-технический директор участка по теплоснабжению, водоснабжению и канализации	25.01.2024 09:16	Согласовано 25.01.2024 09:59	п/п	Лысенко Владимир Иванович
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ - Начальник отдела	25.01.2024 11:44	Согласовано 25.01.2024 18:13 Кустовской ДВ → На распечатанных оригиналах в месте , где визовый блок указать "Согласовано в СЭД №УИТЭЦБЭК-РС-0039-24 от 25.01.2024"	п/п	Дунаев Вячеслав Анатольевич
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Район теплоснабжения, водоснабжения и канализации-2 - Начальник района	25.01.2024 11:44	Согласовано / Н. А. Исупов 25.01.2024 12:26	п/п	Ступин Сергей Владимирович
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Район теплоснабжения, водоснабжения и канализации-1 - Начальник района	25.01.2024 09:16	Согласовано 25.01.2024 10:13	п/п	Захаров Юрий Николаевич

Наименование маршрута согласования У-ИТЭЦ.РС.Произвольный маршрут согласования.
Создатель документа "Д. В. Кустовская" ;
СТАТУС ДОК-ТА Требуется завершения.
Ответственный за согласование "Д. В. Кустовская" ;
Ответственный за согласование Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление/Отдел по подготовке и проведению ремонтов (подразд-е)
Ответственный за согласование Инженер по ремонту (должн.)

История согласования файлов

СОГЛАСОВАННАЯ ВЕРСИЯ			ВЕРСИЯ, ПЕРЕДАННАЯ НА ПОДПИСЬ		
С. В. Ступин - СОГЛ. - 25.01.2024 12:26 В. А. Дунаев - СОГЛ. - 25.01.2024 18:13					
	25.01.2024 11:43	 Приложение -1 Техническое задание_механизация		25.01.2024 11:43	 Приложение -1 Техническое задание_механизация
	25.01.2024 11:43	 Проект договора		25.01.2024 11:43	 Проект договора

Файлы, загруженные в карточку после передачи документа на подпись
(25.01.2024 18:13)

Файлы, загруженные в карточку после подписания документа ()

нет