

Расчет начальной стоимости

по объекту (работ/услуг): **ЛОТ № 5:** Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-500-220 -110 кВ в части ручной расчистки трассы от ДКР, СЛЭП

Основание: Дефектная ведомость № 1, № 2

Исходные данные:

ИДС (квартал, год)	3 кв. 2021г.
Индекс на материалы	не применяется
Индекс на оборудование	не применяется
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ	не применяется в зависимости от квартала окончания работ в 2022г.

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2021г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Всего	Стоимость работ в текущей цене							
				в том числе							
				ФОТ	ЭМ	Материалы	НР	СП	Оборудование поставки подрядчика	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>СМР + оборудование</b>											
1	Расчистка трасс ВЛ-110-220-500 кВ от кустарника и мелкоколесья вручную (мотокусторезами) - 172,692 га, СЛЭП	1	5 644 288	2 314 280	460 303	0	2 082 851	786 854	0	9 169	
	<b>Всего СМР+оборудование</b>		<b>5 644 288</b>	<b>2 314 280</b>	<b>460 303</b>	<b>0</b>	<b>2 082 851</b>	<b>786 854</b>	<b>0</b>	<b>9 169</b>	<b>0</b>
<b>В т.ч.:</b>											
	Временные здания и сооружения (0%)										
	Земные удорожание (0%)										
	Непр. работы и затраты (0%)										
<b>Прочие</b>											
1	Командировочные расходы	1	275 073								
	<b>Всего Прочие</b>		<b>275 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Итого начальная стоимость:</b>		<b>5 919 361</b>	<b>2 314 280</b>	<b>460 303</b>	<b>0</b>	<b>2 082 851</b>	<b>786 854</b>	<b>0</b>	<b>9 169</b>	<b>0</b>
	НДС		<b>1 183 872,20</b>								
	<b>Всего с НДС</b>		<b>7 103 233,20</b>								

Примечание :

1. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ПТО

Ведущий инженер ПТС

Демисов А.В.

Янчукович А.И.