

Расчет начальной стоимости

по объекту (работ/услуг): **ЛОТ № 2:** Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-10-35-110-220-500 кВ в части механизированной расчистки трассы от ДКР (в том числе с утилизацией порубочных остатков), в части ручной расчистки трассы от ДКР, РЭС-2

Основание: Дефектные ведомости № 1 - 33

Исходные данные:

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| ИДС (квартал, год)                 | 3 кв. 2021г.              |
| Индекс на материалы                | не применяется            |
| Индекс на оборудование             | не применяется            |
| Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ | в зависимости от квартала |
|                                    | окончания работ в 2022г.  |

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2021г.

| № п/п                              | Наименование смет   | № смет | Всего        | Стоимость работ в текущей цене |           |           |           |         |                                  |       |       |
|------------------------------------|---|--------|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------------------------------|-------|-------|
|                                    |   |        |              | в том числе                    |           |           |           |         |                                  |       |       |
|                                    |   |        |              | ФОТ                            | ЭМ        | Материалы | НР        | СП      | Оборудование поставки подрядчика | ТЗ    | ТЗМ   |
| 1                                  | 2   | 3      | 4            | 5                              | 6         | 7         | 8         | 9       | 10                               | 11    | 12    |
| СМР + оборудование                 |   |        |              |                                |           |           |           |         |                                  |       |       |
| 1                                  | Расчистка трасс ВЛ-10-35-110-220-500 кВ от кустарника и мелколесья механизированным способом (бульдозером) с утилизацией порубочных остатков методом захоронения - 69,853 га. РЭС-2 | 1      | 4 963 593    | 89 645                         | 3 425 118 | 0         | 783 691   | 319 194 | 0                                | 275   | 1 682 |
| 2                                  | Расчистка трасс ВЛ-10-110-500 кВ от кустарника и мелколесья механизированным способом (бульдозером) - 69,61 га. РЭС-2   | 2      | 1 448 177    | 211 319                        | 1 059 026 | 0         | 190 187   | 73 530  | 0                                | 49    | 435   |
| 3                                  | Расчистка трасс ВЛ-220-500 кВ от кустарника и мелколесья вручную (мотокусторезами) - 28,07 га. РЭС-2  | 3      | 684 495      | 277 555                        | 67 320    | 0         | 250 062   | 96 146  | 0                                | 1 074 | 0     |
|                                    | Всего СМР+оборудование  |        | 7 096 265    | 578 519                        | 4 551 464 | 0         | 1 223 940 | 488 870 | 0                                | 1 398 | 2 117 |
| в т.ч.:                            |   |        |              |                                |           |           |           |         |                                  |       |       |
| Временные здания и сооружения (0%) |   |        |              |                                |           |           |           |         |                                  |       |       |
| Зимнее удорожание (0%)             |   |        |              |                                |           |           |           |         |                                  |       |       |
| Непр. работы и затраты (0%)        |   |        |              |                                |           |           |           |         |                                  |       |       |
| Прочие                             |   |        |              |                                |           |           |           |         |                                  |       |       |
| 4                                  | Командировочные расходы   | 1      | 58 690       |                                |           |           |           |         |                                  |       |       |
| 5                                  | Командировочные расходы   | 2      | 14 540       |                                |           |           |           |         |                                  |       |       |
| 6                                  | Командировочные расходы   | 3      | 32 207       |                                |           |           |           |         |                                  |       |       |
|                                    | Всего Прочие  |        | 105 437      | 0                              | 0         | 0         | 0         | 0       | 0                                | 0     | 0     |
|                                    | Итого начальная стоимость:  |        | 7 201 702    | 578 519                        | 4 551 464 | 0         | 1 223 940 | 488 870 | 0                                | 1 398 | 2 117 |
|                                    | НДС   |        | 1 440 340,40 |                                |           |           |           |         |                                  |       |       |
|                                    | Всего с НДС   |        | 8 642 042,40 |                                |           |           |           |         |                                  |       |       |

Примечание:

1. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ПТО

Ведущий инженер ПТС

Денисов А.В.

Янчукович А.И.