


К заседанию ЦЗК

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ОАО "ИЗСК" "Северные электрические сети"
действующий на основании доверенности № юр-123 от 05.05.2021г.


" " " 2021 года

К.С. Ефимов

Наименование редакции сметных нормативов
Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 01.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта
"ГРАНД-Смета 2021"
ВЛ 500 кв Усть-Илимская ГЭС - Лена Восточная №574 (ВЛ-220 кв № 574) инв.№902030404а; участок ВЛ 220 кв №247,248,249 от оп.193 до ПС" Коршуника "участок ВЛ 220 кв №247 - от ПС УИГЭС до П (ВЛ-220кВ № 249) инв.№9014030110; ЛЭП 110 кв Рудногоorsk-Уфимцево №101,102 от ПС Рудногоorsk-Уфимцево (ВЛ-110кВ №101) инв.№9014030106; ЛЭП, 74000 м, Нижнеилимский р-н, Игирминский лесхоз, Ярского лесничества, 38:12:000000:1359 (ВЛ-35кВ Дальний) инв. № Ю01138674
(наименование стройки)

Расценка трасс ВЛ-35-110-220-500 кВ от кустарника и мелколесья механизированным способом (бульдозером) - 451,89 га. РЭС-1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Расценка трасс ВЛ-35-110-220-500 кВ от кустарника и мелколесья механизированным способом (бульдозером) - 451,89 га. РЭС-1.
(наименование конструктивного решения)

Составлен	ресурсным	методом		
Основание	Дефектная ведомость № 1 (проектная и (или) иная техническая документация)			
Составлен(а) в текущем уровне цен 3 кв. 2021г с применением индекса-дефлятора				
Сметная стоимость	в том числе:		14128,09	тыс.руб.
	строительных работ		10586,10	тыс.руб.
	монтажных работ		0,00	тыс.руб.
	оборудования		0,00	тыс.руб.
	прочих затрат		0,00	тыс.руб.
	Средства на оплату труда рабочих		58,71	тыс.руб.
	Нормативные затраты труда рабочих		214,39	чел.час.
	Нормативные затраты труда машинистов		4151,48	чел.час.
	Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Механизированная расчистка трассы ВЛ-500 кВ № 574 - 146 га "летний" период:									
1	ГЭСНс01-07-003-02	Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом (средние)	1 га	1,873					
Объем=ОКР(38*22,4*22/10000;3)									
При отсутствии движения транспорта ОЗП=0,87; ЭМ=0,87 к расх.; ЗПМ=0,87; ТЗ=0,87; ТЗМ=0,87									
При средней густоте растительности ОЗП=0,65; ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗ=0,65; ТЗМ=0,65									
СЗ 1585 от Индекс-дефлятор к ценам 3 кв. при окончании работ в 3 кв. 2021г. ЭМ=2,03%; МАТ=2,03% 19.04.2021г.									
1 ОТ									
При переносе на расстояние до 30 м ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
1-2-0 Дорожный рабочий 2 разряда (ср 2)									
чел.-ч									
112,72									
0,3393									
(0,87*0,65*0,6)									
71,6345632									
273,85									
19 617,00									
19 617,00									
2 ЭМ									
ФСЭМ-91.12.04-011 Мотокусторезы, мощность 2,6 кВт (3,5 п.с.)									
маш.час									
60,82									
0,3393									
(0,87*0,65*0,6)									
38,6516513									
93,04									
1,0203									
3 669,00									
3 669,00									
Итого									
ФОТ									
23 286,00									
Приказ Министра НР Земляные работы, выполняемые ручным способом									
России № 812/пр от									
21.12.2020 Прил. п.1.2									
%									
90									
19 617,00									
17 655,00									
СП Земляные работы, выполняемые ручным способом									
Приказ Министра России № 774/пр от									
11.12.2020 Прил. п.1.2									
%									
40									
0,85									
34									
6 670,00									
Всего по позиции									
2	ГЭСНс01-07-003-02	Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом (густые)	1 га	1,38					
Объем=ОКР(28*22,4*22/10000;3)									
При отсутствии движения транспорта ОЗП=0,87; ЭМ=0,87 к расх.; ЗПМ=0,87; ТЗ=0,87; ТЗМ=0,87									
При переносе на расстояние до 30 м ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
СЗ 1585 от Индекс-дефлятор к ценам 3 кв. при окончании работ в 3 кв. 2021г. ЭМ=2,03%; МАТ=2,03% 19.04.2021г.									
1 ОТ									
При переносе на расстояние до 30 м ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
1-2-0 Дорожный рабочий 2 разряда (ср 2)									
чел.-ч									
112,72									
0,522									
(0,87*0,6)									
81,1989792									
273,85									
22 236,00									
22 236,00									
2 ЭМ									
ФСЭМ-91.12.04-011 Мотокусторезы, мощность 2,6 кВт (3,5 п.с.)									
маш.час									
60,82									
0,522									
(0,87*0,6)									
43,8122952									
93,04									
1,0203									
4 159,00									
4 159,00									
Итого									
26 395,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90			22 236,00 20 012,00
	Приказ Минстроя СП России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			7 560,00
3	ГЭСН01-02-114-05	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние	га			81,527			53 967,00
		Объем=83,40-1,873							
	СЗ 1585 от Индекс-дефлятор к ценам 3 кв. 2021г. ЭМ=2,03%; МАТ=2,03% 19.04.2021г.								
	2 ЭМ								
	91.01.01-037 Бульдозеры, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.час	6,25			509,54375	2 116,21	1,0203	1 100 191,00 1 100 191,00
	3 в т.ч. ОТм								231 496,00
	2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,25			509,54375	454,32		231 496,00
	Итого								1 100 191,00
	ФОТ								231 496,00
	Приказ Минстроя НР России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	90		90			208 346,00
	Приказ Минстроя СП России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			80 676,00
4	ГЭСН01-02-114-04	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые	га			61,22			1 389 213,00
		Объем=62,6-1,38							
	СЗ 1585 от Индекс-дефлятор к ценам 3 кв. 2021г. ЭМ=2,03%; МАТ=2,03% 19.04.2021г.								
	2 ЭМ								
	91.01.01-037 Бульдозеры, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.час	9,44			577,9168	2 116,21	1,0203	1 247 820,00 1 247 820,00
	3 в т.ч. ОТм								262 559,00
	2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,44			577,9168	454,32		262 559,00
	Итого								1 247 820,00
	ФОТ								262 559,00
	Приказ Минстроя НР России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	90		90			236 303,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приказ Минстроя НР Земляные работы, выполняемые ручным способом России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2									
			%	90		90			2 790,00
Приказ Минстроя СП Земляные работы, выполняемые ручным способом России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2									
			%	40	0,85	34			1 054,00
Всего по позиции									
7	ГЭСНс01-07-003-02	Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом (густые)	1 га			0,22			7 524,00
Объем=OKP((9,4*9*26)/10000;3) При отсутствии движения транспорта ОЗП=0,87; ЭМ=0,87 к расх.; ЗПМ=0,87; ТЗ=0,87; ТЗМ=0,87 При переносе на расстояние до 30 м ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 СЗ 1585 от Индекс-дефлятор к ценам 3 кв. при окончании работ в 3 кв. 2021г. ЭМ=2,03%; МАТ=2,03% 19.04.2021г.									
	1 ОТ		чел.-ч	112,72	0,522 (0,87*0,6)	12,9447648	273,85		3 545,00
	1-2-0 Дорожный рабочий 2 разряда (ср 2)								3 545,00
	2 ЭМ		маш.час	60,82	0,522 (0,87*0,6)	6,9845688	93,04	1,0203	663,00
	ФСЭМ-91.12.04-011 Мотокусторезы, мощность 2,6 кВт (3,5 л.с.)								663,00
Итого									
	ФОТ								4 208,00
Приказ Минстроя НР Земляные работы, выполняемые ручным способом России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2									
			%	90		90			3 545,00
									3 191,00
Приказ Минстроя СП Земляные работы, выполняемые ручным способом России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2									
			%	40	0,85	34			1 205,00
Всего по позиции									
8	ГЭСН01-02-114-05	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние	га			68,154			8 604,00
Объем=68,45-0,296 СЗ 1585 от Индекс-дефлятор к ценам 3 кв. при окончании работ в 3 кв. 2021г. ЭМ=2,03%; МАТ=2,03% 19.04.2021г.									
	2 ЭМ		маш.час	6,25		425,9625	2 116,21	1,0203	919 725,00
	91.01.01-037 Бульдозеры, мощность 118 кВт (160 л.с.)								919 725,00
	3 в т.ч. ОТм								193 523,00
	2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	6,25		425,9625	454,32		193 523,00
Итого									
	ФОТ								919 725,00
									193 523,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	90		90			174 171,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			67 443,00
9	ГЭСН01-02-114-04	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые	га			54,48			1 161 339,00
		Объем=54,7-0,22							
		СЗ 1585 от Индекс-дефлятор к ценам 3 кв. 2021г. ЭМ=2,03%; МАТ=2,03% 19.04.2021г.							
		2 ЭМ							
	91.01.01-037	Бульдозеры, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.час	9,44		514,2912	2 116,21	1,0203	1 110 442,00
	3 в т.ч. ОТМ								1 110 442,00
	2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	9,44		514,2912	454,32		233 653,00
	Итого								233 653,00
	ФОТ								1 110 442,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	90		90			233 653,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			210 288,00
10	Расчёт стоимости перебазировки спецтехники № 1, п.4.2	Пеебазировка спецтехники, вагончика для проживания и перонапа	1 операция			1	42 550,56	1,0203	1 402 158,00
	СЗ 1585 от Индекс-дефлятор к ценам 3 кв. 2021г. ЭМ=2,03%; МАТ=2,03% 19.04.2021г.								43 414,00
	Итого по разделу 2 Механизированная расчистка трассы ВЛ-220 кВ № 249 - 123,15 га "летний" период :								
	Итого прямые затраты (справочно)								2 081 469
	в том числе:								
		Оплата труда рабочих							6 645
		Эксплуатация машин							2 074 824
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							427 176
		Строительные работы							2 623 039
		в том числе:							
		оплата труда							6 645
		эксплуатация машин и механизмов							2 074 824
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							427 176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы сметная прибыль Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно) Итого по разделу 2 Механизированная расценка трассы ВЛ-220 кВ № 249 - 123,15 га "летний" период:							
Раздел 3. Механизированная расценка трассы ВЛ-110 кВ № 101 - 51,45 га "летний" период:									2 623 039
11	ГЭСНс01-07-003-02	Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом (редкие)	1 га			0,0022			
		Объем=ОКР(6,7*6,7*0,5/10000;4) При отсутствии движения транспорта ОЗП=0,87; ЭМ=0,87 к расх.; ЗПМ=0,87; ТЗ=0,87; ТЗМ=0,87 При редкой густоте растительности ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 При переносе на расстояние до 30 м ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 СЗ 1585 от Индекс-дефлятор к ценам 3 кв. при окончании работ в 4 кв. 2021г. ЭМ=2,55%; МАТ=2,55% 19.04.2021г.							
		1 ОТ 1-2-0 Дорожный рабочий 2 разряда (ср 2)	чел.-ч	112,72	0,1566 (0,87*0,3*0,6)	0,0388343	273,85		11,00 11,00
		2 ЭМ ФСЭМ-91.12.04-011 Мотокусторезы, мощность 2,6 кВт (3,5 л.с.)	маш.час	60,82	0,1566 (0,87*0,3*0,6)	0,0209537	93,04	1,0255	2,00 2,00
		Итого ФОТ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	90		90			13,00 11,00 10,00
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	%	40	0,85	34			4,00
		Всего по позиции							27,00
12	ГЭСНс01-07-003-02	Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом (средние)	1 га			0,0011			
		Объем=ОКР(6,7*6,7*0,25/10000;4) При отсутствии движения транспорта ОЗП=0,87; ЭМ=0,87 к расх.; ЗПМ=0,87; ТЗ=0,87; ТЗМ=0,87 При средней густоте растительности ОЗП=0,65; ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗ=0,65; ТЗМ=0,65 При переносе на расстояние до 30 м ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 СЗ 1585 от Индекс-дефлятор к ценам 3 кв. при окончании работ в 4 кв. 2021г. ЭМ=2,55%; МАТ=2,55% 19.04.2021г.							
		1 ОТ 1-2-0 Дорожный рабочий 2 разряда (ср 2)	чел.-ч	112,72	0,3393 (0,87*0,65*0,6)	0,0420705	273,85		12,00 12,00
		2 ЭМ ФСЭМ-91.12.04-011 Мотокусторезы, мощность 2,6 кВт (3,5 л.с.)	маш.час	60,82	0,3393 (0,87*0,65*0,6)	0,0226998	93,04	1,0255	2,00 2,00
		Итого							14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90			12,00 11,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			4,00
Всего по позиции									
13	ГЭСНс01-07-003-02	Срезка кустарника и подлеска: мотокустурезом (густые)	1 га			0,1268			29,00
		Объем=ОКР(6,7*6,7*28,25/10000,4) При отсутствии движения транспорта ОЗП=0,87; ЭМ=0,87 к расх.; ЗПМ=0,87; ТЗ=0,87; ТЗМ=0,87 При переносе на расстояние до 30 м ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 СЗ 1585 от Индекс-дефлятор к ценам 3 кв. при окончании работ в 4 кв. 2021г. ЭМ=2,55%; МАТ=2,55% 19.04.2021г.							
	1 ОТ								
	1-2-0 Дорожный рабочий 2 разряда (ср 2)	чел.-ч		112,72	0,522 (0,87*0,6)	7,4608917	273,85		2 043,00 2 043,00
	2 ЭМ								
	ФСЭМ-91.12.04-011 Мотокустурезы, мощность 2,6 кВт (3,5 л.с.)	маш.час		60,82	0,522 (0,87*0,6)	4,0256515	93,04	1,0255	384,00 384,00
	Итого								2 427,00
	ФОТ								2 043,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90			1 839,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			695,00
Всего по позиции									
14	ГЭСН01-02-114-06	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	га			1,4378			4 961,00
		Объем=1,44-0,0022 СЗ 1585 от Индекс-дефлятор к ценам 3 кв. при окончании работ в 4 кв. 2021г. ЭМ=2,55%; МАТ=2,55% 19.04.2021г.							
	2 ЭМ								
	91.01.01-037 Бульдозеры, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.час		5,07		7,289646	2 116,21	1,0255	15 820,00 15 820,00
	3 в т.ч. ОТм								3 312,00
	2 Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,07		7,289646	454,32		3 312,00
	Итого								15 820,00
	ФОТ								3 312,00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	90		90			2 981,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			1 154,00
Всего по позиции									
15	ГЭСН01-02-114-05	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние	га			0,7189			19 955,00
		Объем=0,72-0,0011							
	СЗ 1585 от 19.04.2021г.	Индекс-дефлятор к ценам 3 кв. при окончании работ в 4 кв. 2021г. ЭМ=2,55%; МАТ=2,55%							
	2 ЭМ								
	91.01.01-037	Бульдозеры, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.час	6,25		4,493125	2 116,21	1,0255	9 751,00
	3 в т.ч. ОТм								9 751,00
	2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	6,25		4,493125	454,32		2 041,00
	Итого								2 041,00
	ФОТ								9 751,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	90		90			2 041,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			1 837,00
Всего по позиции									
16	ГЭСН01-02-114-04	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые	га			49,1632			12 299,00
		Объем=49,29-0,1268							
	СЗ 1585 от 19.04.2021г.	Индекс-дефлятор к ценам 3 кв. при окончании работ в 4 кв. 2021г. ЭМ=2,55%; МАТ=2,55%							
	2 ЭМ								
	91.01.01-037	Бульдозеры, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.час	9,44		464,100608	2 116,21	1,0255	1 007 179,00
	3 в т.ч. ОТм								1 007 179,00
	2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	9,44		464,100608	454,32		210 850,00
	Итого								210 850,00
	ФОТ								1 007 179,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	90		90			210 850,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			189 765,00

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приказ Минстроя СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ России № 774/пр от (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 11.12.2020 Прил. п.1.4									
Всего по позиции									
17	Расчёт стоимости перебазирования спецтехники № 1, п.4.1	Пеебазировка спецтехники, вагончика для проживания и персонала	1	операция	1	87 998,20	1,0255	90 242,00	1 270 425,00
СЗ 1585 от Индекс-дефлятор к ценам 3 кв. при окончании работ в 4 кв. 2021г. ЭМ=2,55%; МАТ=2,55% 19.04.2021г.									
Итого по разделу 3 Механизированная расчистка трассы ВЛ-110 кВ № 101 - 51,45 га "летний" период: :									
Итого прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
Оплата труда рабочих									
Эксплуатация машин									
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									
Строительные работы									
в том числе:									
оплата труда									
эксплуатация машин и механизмов									
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
накладные расходы									
сметная прибыль									
Итого ФОТ (справочно)									
Итого накладные расходы (справочно)									
Итого сметная прибыль (справочно)									
Итого по разделу 3 Механизированная расчистка трассы ВЛ-110 кВ № 101 - 51,45 га "летний" период: :									
Итого прямые затраты трассы ВЛ-35 кВ Дальний - 131,29 га "зимний" период:									
Раздел 4. Механизированная расчистка трассы ВЛ-35 кВ Дальний - 131,29 га "зимний" период:									
18	ГЭСНс01-07-003-02	Срезка кустарника и подлеска: мотокусторежем (густые)	1	га	0,5056				
Объем=ОКР(8*4*158/10000:4)									
При отсутствии движения транспорта ОЗП=0,87; ЭМ=0,87 к расх.; ЗПМ=0,87; ТЗ=0,87; ТЗМ=0,87									
При переноске на расстояние до 30 м ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
СЗ 1585 от Индекс-дефлятор к ценам 3 кв. при окончании работ в 1 кв. 2021г. ЭМ=0,98%; МАТ=0,98% 19.04.2021г.									
1 ОТ									
1-2-0 Дорожный рабочий 2 разряда (ср 2)									
2 ЭМ									
ФСЭМ-91.12.04-011 Мотокусторезы, мощность 2,6 кВт (3,5 л.с.)									
чел.-ч									
маш.час									
Итого									
ФОТ									
Приказ Минстроя НР Земляные работы, выполняемые ручным способом России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2									
%									
90									
9 655,00									
8 147,00									
7 332,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		сметная прибыль							
		Итого ФОТ (справочно)							263 680
		Итого накладные расходы (справочно)							756 813
		Итого сметная прибыль (справочно)							681 131
		Итого по разделу 4 Механизированная расценка трассы ВЛ-35 кВ Дальний - 131,29 га "зимний" период:							263 680
		Итого по смете:							3 397 645
		Итого прямые затраты (справочно)							8 158 507
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							58 711
		Эксплуатация машин							8 099 796
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 886 100
		Строительные работы							10 586 104
		в том числе:							
		оплата труда							58 711
		эксплуатация машин и механизмов							8 099 796
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 886 100
		накладные расходы							1 750 330
		сметная прибыль							677 267
		Итого ФОТ (справочно)							1 944 811
		Итого накладные расходы (справочно)							1 750 330
		Итого сметная прибыль (справочно)							677 267
		Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*240 (ТЗ+ТЗМ)/8*240							130 976
		Итого							10 717 080
		Зональный коэффициент при пересчёте из цен бюллетня ИЦС г.Иркутска в текущие цены для Нижнеилимского района (Письмо № 59-37-1081/13 от 22.02.2013г.) (ЭМ-ЗПМ)*0,17							1 056 328
		Итого с учетом доп. работ и затрат							11 773 408
		НДС 20%							2 354 681,60
		ВСЕГО по смете							14 128 089,60

Составил:



Ведущий инженер ПТО Янчукович А.И.


Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведущий экономист ПТС Анциферова Т.Ю.

К заседанию ЦЗК

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ОАО "ИЭСК" "Северные электрические сети"
действующий на основании доверенности № юр-123 от 05.05.2021г.



" " " 2021 года
К.С. ЕФИМОВ

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)
Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена (Участок ВЛ 220 кв Коршуниха - Лена, Коршуниха - Звездная от оп.1 до оп.131, от ПС "Коршуниха инв.№ 9014030107)
(наименование стройки)

Расценка трассВЛ-220кВ Коршуниха-Лена от кустарника и мелколесья ручную (мотокусторезами) - 16,35 га. РЭС-1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

Расценка трассы ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена от кустарника и мелколесья ручную (мотокусторезами) - 16,35 га. РЭС-1.
(наименование конструктивного решения)

Составлен	ресурсным	методом
Основание	Дефектная ведомость № 2 (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем уровне цен 3 кв. 2021г

Сметная стоимость	701,77 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	558,21 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	223,84 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	886,86 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	_____

