
основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование материалы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21

1 Разбивка центров опор 460 050,00 460 050,00 460 050,00

2 01-01-01 Вырубка просеки                                                                                                6 234 541,00 2 530 603,00 3 703 938,00 1 570 681,00 4 825,72 1 877,97 4 101 284,00 3 700 282,00 1 696 734,00 11 631 557,00 11 631 557,00

3 02-01-01 ВЛ-35кВ ОФ МК (1 этап) 10 765 993,00 2 016 933,00 2 857 641,00 1 038 863,00 5 891 419,00 3 402,20 1 137,90 3 055 796,00 3 085 106,00 1 711 446,00 15 562 545,00 15 562 545,00

4 02-01-02 ВЛ-35кВ ОФ ЖБ (1 этап) 12 187 097,00 2 034 206,00 3 607 521,00 1 207 486,00 6 545 370,00 3 649,39 1 451,46 3 241 692,00 3 213 334,00 1 796 898,00 17 197 329,00 17 197 329,00

5 02-01-03 ВЛ-35кВ ЭМР (1 этап) 2 052 649,00 709 789,00 1 040 652,00 461 692,00 302 208,00 1 191,49 402,01 1 171 481,00 1 141 008,00 658 274,00 3 851 931,00 3 851 931,00

6 02-02-01  ВЛ-35кВ ОФ (2 этап) 1 995 090,00 235 355,00 483 401,00 193 004,00 1 276 334,00 423,75 163,14 428 359,00 395 517,00 218 582,00 2 609 189,00 2 609 189,00

7 02-02-02 ВЛ-35кВ ЭМР (2 этап) 259 843,00 57 535,00 150 263,00 83 987,00 52 045,00 96,01 36,76 141 522,00 118 417,00 68 319,00 446 579,00 446 579,00

8 02-03-01 ВЛ-35кВ ОФ (3 этап) 1 813 336,00 393 090,00 634 528,00 244 027,00 785 718,00 701,76 228,44 637 117,00 599 356,00 330 456,00 2 743 148,00 2 743 148,00

9 02-03-02 ВЛ-35кВ ЭМР (3 этап) 276 052,00 70 304,00 167 161,00 88 788,00 38 587,00 117,31 46,05 159 092,00 136 691,00 78 860,00 491 603,00 491 603,00

10 02-04-01 ВЛ-35кВ ОФ (4 этап) 6 075 516,00 1 310 357,00 1 990 123,00 705 971,00 2 775 036,00 2 173,06 771,62 2 016 328,00 2 085 075,00 1 110 728,00 9 271 319,00 9 271 319,00

11 02-04-02 ВЛ-35кВ ЭМР (4 этап) 1 028 309,00 403 786,00 519 700,00 230 094,00 104 823,00 705,53 206,59 633 880,00 620 570,00 358 021,00 2 006 900,00 2 006 900,00

12 ПНР ВЛ 199 630,00 199 630,00 250,77 199 630,00 149 723,00 71 866,00 421 219,00 421 219,00

Итого по разделу 1 Новый Раздел 43 348 106,00 9 961 588,00 15 154 928,00 5 824 593,00 17 771 540,00 17 536,99 6 321,94 15 786 181,00 15 245 079,00 8 100 184,00 66 693 369,00 66 693 369,00

Итого прочие 52 903 920,00 3 640 940,36 11 264 427,00 14 905 367,36

 Всего по сводке затрат 43 348 106,00 9 961 588,00 15 154 928,00 5 824 593,00 17 771 540,00 52 903 920,00 17 536,99 6 321,94 15 786 181,00 15 245 079,00 8 100 184,00 66 693 369,00 3 640 940,36 11 264 427,00 81 598 736,36

Составил: инж. ОКС

должность

Проверил: нач. ОКС
должность расшифровка подписиподпись

Енгалычев Д.Е.

Расчет начальной цены

Лимит. Затраты 

(временные, 

зимние с 

непредвиденны

ми 1,5%)

Доп. затраты 

(прочие)
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налогов)

Лбов М.Ю.

Раздел 1. Новый Раздел

расшифровка подписиподпись

ФОТ НР СП Итого
Прямые затраты

В том числе В т.ч. поставка заказчика
ТЗ ТЗМ

№ п.п.
Номер сметного 

расчета
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость Трудозатраты

Заказчик: 

Наименование объекта: Строительство: ВЛ 35 кВ «Салтыково – КС-2К», отпаечной ВЛ 35 кВ от ВЛ 35 кВ «Салтыково-Петропавловск», для технологического присоединения ПАО «Газпром»

Расчет составлен в уровне цен 1 кв. 2023г. 
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