



## **ИРКУТСКЭНЕРГОПРОЕКТ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКЭНЕРГОПРОЕКТ"

Регистрационный номер в реестре СРО П-046-003811125944-0193  
от 17 февраля 2011 г.

**Заказчик – АО «Байкалэнерго»**

**«Строительство тепловой сети и ЦТП для перевода нагрузки  
потребителей котельной АО «Байкалэнерго», расположенной  
по адресу г. Иркутск, ул.4-я Советская, 1  
на централизованное теплоснабжение»**

### **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Состав проектной документации**

**Том 0**

**312-06/34-22-СП**

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Инв.№ \_\_\_\_\_

Взамен инв. № \_\_\_\_\_

**2023**



## **ИРКУТСКЭНЕРГОПРОЕКТ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКЭНЕРГОПРОЕКТ"

Регистрационный номер в реестре СРО П-046-003811125944-0193  
от 17 февраля 2011 г.

Заказчик – АО «Байкалэнерго»

**«Строительство тепловой сети и ЦТП для перевода нагрузки  
потребителей котельной АО «Байкалэнерго», расположенной  
по адресу г. Иркутск, ул.4-я Советская, 1  
на централизованное теплоснабжение»**

### **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Состав проектной документации**

**Том 0**

**312-06/34-22-СП**

Технический директор

В.В. Скородумов

Главный инженер проекта

А.В. Давыдов

**2023**

Взам. инв. №

Полп. и дата

Инв. № подл.

Содержание тома



Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3
312-06/34-22-СП.С	Содержание тома	2
312-06/34-22-СП	Состав проектной документации	3

Согласовано


Взам. инв №	
-------------	--

Подп. и дата	
--------------	--

Инв № подл.	
-------------	--

						312-06/34-22-СП-С		
Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата	Содержание тома		
ГИП		Давыдов			10.01.23			
Н. контроль		Белов			10.01.23			
						Стадия	Лист	Листов
						П		1
						ООО «ИркутскЭнергоПроект» г. Иркутск		

## Состав проектной документации

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
1	312-06/34-22-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	312-06/34-22-ППО	Раздел 2. Проект полосы отвода. 2,3 этап строительства	
3.1	312-06/34-22-ТКР1	Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения Часть 1. Технологические решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Тепловая сеть. 2,3 этап строительства	
3.2	312-06/34-22-ТКР2	Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения Часть 2. Конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Тепловая сеть. 2,3 этап строительства	
4	312-06/34-22-ИЛО	Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 1 этап строительства	
		Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. Часть 1. Пояснительная записка. 1 этап строительства	Выполнен в Разделе 1
4.1	312-06/34-22-ИЛО.ПЗУ	Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. Часть 2. Схема планировочной организации земельного участка. 1 этап строительства	
4.2	312-06/34-22-ИЛО.АР	Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. Часть 3. Архитектурные решения. 1 этап строительства	
4.3	312-06/34-22-ИЛО.КР	Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. Часть 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 1 этап строительства	

312-06/34-22-СП

Изм.	Колич	Лист	Нодок	Подпись	Дата
ГИП		Давыдов			10.01.23
Н. контроль		Белов			10.01.23

Состав проектной документации

Стадия	Лист	Листов
П	1	5
ООО «ИркутскЭнергоПроект» г. Иркутск		

Копировал

Сопоставлено

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв № подл.

4.4.1	312-06/34-22-ИЛО.ИОС1	<p><b>Раздел 4.</b> Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.</p> <p><b>Часть 5.</b> Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий.</p> <p><b>Книга 1.</b> Система электроснабжения. 1 этап строительства</p>	
		<p><b>Раздел 4.</b> Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.</p> <p><b>Часть 5.</b> Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий.</p> <p><b>Книга 2.</b> Система водоснабжения. 1 этап строительства</p>	Раздел не разрабатывается
4.4.2	312-06/34-22-ИЛО.ИОС3	<p><b>Раздел 4.</b> Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.</p> <p><b>Часть 5.</b> Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий.</p> <p><b>Книга 3.</b> Система водоотведения. 1 этап строительства</p>	
4.4.3	312-06/34-22-ИЛО.ИОС4	<p><b>Раздел 4.</b> Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.</p> <p><b>Часть 5.</b> Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий.</p> <p><b>Книга 4.</b> Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 1 этап строительства</p>	
4.4.4	312-06/34-22-ИЛО.ИОС5	<p><b>Раздел 4.</b> Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.</p> <p><b>Часть 5.</b> Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий.</p> <p><b>Книга 5.</b> Сети связи. 1 этап строительства</p>	
4.4.5	312-06/34-22-ИЛО.ИОС6	<p><b>Раздел 4.</b> Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.</p> <p><b>Часть 5.</b> Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий.</p> <p><b>Книга 6.</b> Технологические решения. 1 этап строительства</p>	

Инов № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №

Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата

312-06/34-22-СП

Лист

2

4.4.6	312-06/34-22-ИЛО.ИОС7	<b>Раздел 4.</b> Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. <b>Часть 5.</b> Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий. <b>Книга 7.</b> Технологические решения. Система автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП. 1 этап строительства	
4.5	312-06/34-22-ИЛО.ПОС	<b>Раздел 4.</b> Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. <b>Часть 6.</b> Проект организации строительства объектов капитального строительства. 1 этап строительства	
		<b>Раздел 4.</b> Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. <b>Часть 7.</b> Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства. 1 этап строительства	Раздел не разрабатывается
		<b>Раздел 4.</b> Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. <b>Часть 8.</b> Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 1 этап строительства	Выполнен в Разделе 7
4.6	312-06/34-22-ИЛО.ПБ	<b>Раздел 4.</b> Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. <b>Часть 9.</b> Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 1 этап строительства	
		<b>Часть 10.</b> Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 1 этап строительства	Не разрабатывается
4.7	312-06/34-22-ИЛО.ЭЭ	<b>Раздел 4.</b> Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. <b>Часть 10_1.</b> Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 1 этап строительства	
		<b>Раздел 4.</b> Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. <b>Часть 11.</b> Смета на строительство объектов капитального строительства	Выполнен в Разделе 9
		<b>Раздел 4.</b> Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.	Выполнен в Разделе 10

Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

312-06/34-22-СП

Лист

3

		<b>Часть 12.</b> Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами	
5	312-06/34-22-ПОС	<b>Раздел 5.</b> Проект организации строительства. 2,3 этап строительства	
		<b>Раздел 6.</b> Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта. 2,3 этап строительства	Не разрабатывается
6	312-06/34-22-ООС	<b>Раздел 7.</b> Мероприятия по охране окружающей среды. 1,2,3 этап строительства	
7	312-06/34-22-ПБ	<b>Раздел 8.</b> Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 2,3 этап строительства	
		<b>Раздел 9.</b> Смета на строительство	
8.1	312-06/34-22-СМ1	<b>Раздел 9.</b> Смета на строительство. <b>Часть 1.</b> Сводный сметный расчет. 1,2,3 этап строительства	
8.2	312-06/34-22-СМ2	<b>Раздел 9.</b> Смета на строительство. <b>Часть 2.</b> Объектные и локальные сметные расчеты. 1 этап строительства	
8.3	312-06/34-22-СМ3	<b>Раздел 9.</b> Смета на строительство. <b>Часть 3.</b> Объектные и локальные сметные расчеты. 2 этап строительства	
8.4	312-06/34-22-СМ4	<b>Раздел 9.</b> Смета на строительство. <b>Часть 3.</b> Объектные и локальные сметные расчеты. 3 этап строительства	
		<b>Раздел 10.</b> Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами	
9.1	312-06/34-22-ГОЧС	<b>Раздел 10.</b> Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами <b>Часть 1.</b> Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 1,2,3 этап строительства	
9.2	312-06/34-22-ПОДД	<b>Раздел 10.</b> Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами <b>Часть 2.</b> Проект организации дорожного движения. 1,2,3 этап строительства	
9.3	312-06/34-22-ТБЭ	<b>Раздел 10.</b> Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами <b>Часть 3.</b> Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. 1 этап строительства	
9.4	312-06/34-22-ОСОАН	<b>Раздел 10.</b> Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами <b>Часть 4.</b> Обеспечения сохранности объекта археологического наследия «Половникова Роща» при строительстве объекта «Строительство тепловой сети и ЦТП для перевода нагрузок ипотребителей котельной АО «Байкалэнерго», расположенной по адресу г. Иркутск, ул.4-я Советская, 1 на централизованное теплоснабжение». 1,2,3 этап строительства	

Инов № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №

Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата

312-06/34-22-СП

Лист

4

### Прилагаемые документы

Обозначение	Наименование	Примечание
312-06-34-ИГДИ	Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации	
1522-312-06/34-22-ИГИ	Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий	ООО «Сервиста»
1722-312-06/34-22-ИГМИ	Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям	ООО «Востоктранспроект»
312-06/-34-22-ИЭИ	Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям	ООО «ЭКОСТАНДАРТ Технические решения»
б/н	Отчет по результатам выполнения археологической разведки на части территории ОАН «Половникова Роща» в границах земельного участка для размещения объекта: «Строительство тепловой сети и ЦТП для перевода нагрузки потребителей котельной АО «Байкалэнерго», расположенной по адресу г. Иркутск, ул.4-я Советская, 1 на централизованное теплоснабжение» в целях уточнения сведений об ОАН «Половникова Роща»	ООО «Альтамира»

Инов № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №						Лист
							312-06/34-22-СП	
			Изм.	Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата
								5



## Таблица регистрации изменений

[illegible]