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312-06/34-22-СП-С       
      

 ГИП  Давыдов   10.01.23 

Содержание тома 

   
    П  1 
    ООО 

«ИркутскЭнергоПроект» 
г. Иркутск 

    
 Н. контроль  Белов   10.01.23 

2 
 

Содержание тома  

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 
312-06/34-22-СП.С 

 
Содержание тома 2 

312-06/34-22-СП  Состав проектной документации 3 



 

 

      

312-06/34-22-СП       

      
 ГИП  Давыдов   10.01.23 

Состав проектной документации 

   
    П 1 5 
    ООО 

«ИркутскЭнергоПроект» 
г. Иркутск 

    
 Н. контроль  Белов   10.01.23 

3 
 

Состав проектной документации 
 
Номе

р 
тома 

Обозначение Наименование Примечани
е 

1 2 3 4 
1 312-06/34-22-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 312-06/34-22-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода. 2,3 этап 
строительства  

3.1 312-06/34-22-ТКР1 

Раздел 3. Технологические и 
конструктивные решения линейного 
объекта. Искусственные 
сооружения  
Часть 1. Технологические решения 
линейного объекта. Искусственные 
сооружения. Тепловая сеть. 2,3 этап 
строительства  

 

3.2 312-06/34-22-ТКР2 

Раздел 3. Технологические и 
конструктивные решения линейного 
объекта. Искусственные 
сооружения  
Часть 2.  Конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные 
сооружения. Тепловая сеть. 2,3 этап 
строительства  

 

4 312-06/34-22-ИЛО 
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта. 1 этап строительства 

 

  

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 1. Пояснительная записка.  
1 этап строительства 

Выполнен в 
Разделе 1 

4.1 312-06/34-22-ИЛО.ПЗУ 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 2.  Схема планировочной 
организации земельного участка. 1 этап 
строительства 

 

4.2 312-06/34-22-ИЛО.АР 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 3.  Архитектурные решения. 1 этап 
строительства 

 

4.3 312-06/34-22-ИЛО.КР 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 4.  Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  1 этап 
строительства  

 



 

 

      

312-06/34-22-СП 
 
 

        
2       

4 
 

4.4.1 312-06/34-22-ИЛО.ИОС1 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 5.  Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий. 
Книга 1.  Система электроснабжения. 1 
этап строительства 

 

  

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 5.  Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий. 
Книга 2.  Система водоснабжения. 1 этап 
строительства 

Раздел не 
разрабатывае

тся 

4.4.2 312-06/34-22-ИЛО.ИОС3 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 5.  Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий. 
Книга 3.  Система водоотведения. 1 этап 
строительства  

 

4.4.3 312-06/34-22-ИЛО.ИОС4 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 5.  Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий. 
Книга 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети. 1 этап строительства 

 

4.4.4 312-06/34-22-ИЛО.ИОС5 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 5.  Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий. 
Книга 5. Сети связи. 1 этап строительства  

 

4.4.5 312-06/34-22-ИЛО.ИОС6 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 5.  Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий. 
Книга 6. Технологические решения. 1 этап 
строительства  

 



 

 

      

312-06/34-22-СП 
 
 

        
3       

5 
 

4.4.6 312-06/34-22-ИЛО.ИОС7 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 5.  Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий. 
Книга 7. Технологические решения. 
Система автоматизированного управления 
технологическими процессами АСУ ТП. 1 
этап строительства  

 

4.5 312-06/34-22-ИЛО.ПОС 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 6. Проект организации 
строительства объектов капитального 
строительства. 1 этап строительства 

 

  

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 7. Проект организации работ по 
сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства. 1 этап 
строительства 

Раздел не 
разрабатывае

тся 

  

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды. 1 этап строительства  

Выполнен в 
Разделе 7 

4.6 312-06/34-22-ИЛО.ПБ 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 9. Перечень мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности. 1 
этап строительства 

 

  Часть 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов. 1 этап строительства 

Не 
разрабатывае

тся 

4.7 312-06/34-22-ИЛО.ЭЭ 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 10_1. Мероприятия по обеспечению 
соблюдений требований энергетической 
эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. 1 
этап строительства 

 

  

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  
Часть 11. Смета на строительство 
объектов капитального строительства 

Выполнен в 
Разделе 9 

  
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта.  

Выполнен в 
Разделе 10 



 

 

      

312-06/34-22-СП 
 
 

        
4       

6 
 

Часть 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 

5 312-06/34-22-ПОС Раздел 5.  Проект организации 
строительства. 2,3 этап строительства  

  
Раздел 6. Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) линейного объекта. 2,3 
этап строительства 

Не 
разрабатывае

тся 

6 312-06/34-22-OОС 
Раздел 7. Мероприятия по охране 
окружающей среды. 1,2,3 этап 
строительства 

 

7 312-06/34-22-ПБ 
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. 2,3 этап 
строительства 

 

  Раздел 9. Смета  на строительство  

8.1 312-06/34-22-СМ1 
Раздел 9. Смета на строительство. 
Часть 1. Сводный сметный расчет. 1,2,3 
этап строительства 

 

8.2 312-06/34-22-СМ2 
Раздел 9. Смета на строительство.  
Часть 2. Объектные и локальные сметные 
расчеты. 1 этап строительства 

 

8.3 312-06/34-22-СМ3 
Раздел 9. Смета на строительство.  
Часть 3. Объектные и локальные сметные 
расчеты. 2 этап строительства 

 

8.4 312-06/34-22-СМ4 
Раздел 9. Смета на строительство.  
Часть 3. Объектные и локальные сметные 
расчеты. 3 этап строительства 

 

  Раздел 10. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами  

9.1 312-06/34-22-ГОЧС 

Раздел 10. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 
Часть 1. Перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
1,2,3 этап строительства 

 

9.2 312-06/34-22-ПОДД 

Раздел 10. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 
Часть 2. Проект организации дорожного 
движения. 1,2,3 этап строительства 

 

9.3 312-06/34-22-ТБЭ 

Раздел 10. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 
Часть 3. Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства. 1 этап 
строительства 

 

9.4 312-06/34-22-ОСОАН 

Раздел 10. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 
Часть 4. Обеспечения сохранности 
объекта археологического наследия 
«Половникова Роща»  при строительстве 
объекта «Строительство тепловой сети и 
ЦТП для перевода нагрузок ипотребителей 
котельной АО «Байкалэнерго», 
расположенной по адресу г. Иркутск, ул.4-
я Советская, 1 н а централизованное 
теплоснабжение». 1,2,3 этап строительства 

 



 

 

      

312-06/34-22-СП 
 
 

        
5       
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Прилагаемые документы 

 
Обозначение Наименование Примечание 

312-06-34-ИГДИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий  для подготовки проектной 
и рабочей документации 

 

 1522-312-06/34-22-ИГИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий 

ООО «Сервиста» 
 

1722-312-06/34-22-
ИГМИ 

Технический отчет по инженерно-
гидрометеорологическим изысканиям 

ООО 
«Востоктранспроект» 

312-06/-34-22-ИЭИ 
Технический отчет по инженерно-экологическим 
изысканиям 

ООО 
«ЭКОСТАНДАРТ 

Технические 
решения» 

 б/н 

Отчет по результатам выполнения археологической 
разведки на части территории ОАН «Половникова 
Роща» в границах земельного участка для размещения 
объекта: «Строительство тепловой сети и ЦТП для 
перевода нагрузки потребителей котельной АО 
«Байкалэнерго», расположенной по адресу г. Иркутск, 
ул.4-я Советская, 1 на централизованное 
теплоснабжение» в целях уточнения сведений об 
ОАН «Половникова Роща» 

ООО «Альтамира» 
 



 

 

      

       
      

    

 

   
       
    

     

    

Таблица регистрации изменений 
 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(стра-
ниц) в 
док. 

Номер 
докум. Подп. Дата изме-

ненных 
заме-

ненных новых 
аннули-
рован- 

ных 
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