
К заседанию Центральной закупочной комиссии

1 3 4 6 7

га 0,65 прол. 1

га 0,42 прол. 1

га 0,08 прол. 1

га 0,25 прол. 1

га 0,24 прол. 1

га 0,14 прол. 1

га 0,5 прол. 1

га 0,24 прол. 1

га 0,42 прол. 1

га 0,47 прол. 1

га 0,18 прол. 1

га 0,31 прол. 1

га 0,51 прол. 1

га 0,34 прол.

га 0,79 прол.

га 0,45 прол. 1

га 0,27 прол. 1

га 0,48 прол. 1

га 0,25 прол. 1

га 0,33 прол.

га 0,25 прол.

га 0,34 прол. 1

га 1,34 прол. 3

га 0,44 прол. 1

га 0,41 прол. 1

га 0,55 прол. 1

га 0,75 прол. 1

га 0,54 прол. 1

га 0,66 прол. 1

га 0,44 прол.

га 0,29 прол.

га 0,25 прол.

га 0,83 прол.

га 0,1 прол.

га 0,24 прол.

га 0,4 прол. 1

га 0,4 прол. 1

га 0,81 прол. 1

га 0,75 прол. 1

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 23%
подрядчик

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 77% 
подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 30%
подрядчик

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 70%
подрядчик

расчистка с утилизацией, 

средней густоты
подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты
подрядчик

расчистка с утилизацией, 

средней густоты

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 60%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 40% 

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

88-89

92-93

93-94

94-95

96-97

100-101

107-108

115-116

130-131

162-163

164-167

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 70%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 50%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 60%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 20%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

161-162

161-162

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 50%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты  30%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты  70%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 30% 

(болото) 

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты  50%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 50% 

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 40% 
расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты  30% 

(болото)

1

подрядчик

1

подрядчик

подрядчик

Директор филиала ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети"

__________А.В.Потапов

"_____"_______________2023г.
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Данные по линии

1.Участок ЛЭП 110 кВ  ПС 220 кВ Байкальская- ПС 110 кВ Туристская АБ от опоры №70 до ПС 110 кВ Туристс инв.№5000130029

№               

п/п
Наименование работ Ед.              

изм Кол-во Наименование

167-168

подрядчик

Примечания

2 5 8

Ед.              

изм Кол-во Использование (лом, утиль, 

мусор и т.д.)

87-88

Демонтируемый материалОбъем работ

подрядчик

ВЛ 110 кВ "Восточная-Туристская" Расчистка трассы от 

кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза с 

утилизацией порубочных остатков (проезд к месту 

производства работ на расстояние 60 км)

Поставка 

(подрядчик/заказчик)

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты

подрядчик

подрядчик

Утверждаю:

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) №8

Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ с расчисткой трассы от кустарника и мелколесья на ВЛ 35-220 кВ с утилизацией порубочных остатков

капитальный ремонт (категория ремонта)

155-156

160-161

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты

1

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты

Порубочные остатки 

утилизировать на трассе ВЛ 

путем измельчения и 

разбрасывания. 
расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты
подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

133-134

134-135

136-137

148-149

148-149

150-151

151-152

85/10-85/11

178-179

183-184

185-186

188-189

193-194

85/2-85/3

1

85/2-85/3

85/3-85/4

1

85/3-85/4

85/5-85/6

1

85/5-85/6

85/6-85/7

85/7-85/8

85/9-85/10

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 50%
подрядчик

расчистка с утилизацией, 

средней густоты
подрядчик

расчистка с утилизацией, 

средней густоты
подрядчик



га 0,07 прол.

га 0,07 прол.

га 0,85 прол. 1

га 0,66 прол. 1

га 0,35 прол. 1

га 19,11 прол. 38

м3 1070 прол. 38

га 0,3 прол. 1

га 0,41 прол. 1

га 0,15 прол. 1

га 1,12 прол. 1

га 0,17 прол. 1

га 0,74 прол. 1

га 0,91 прол. 1

га 0,45 прол. 1

га 2,09 прол. 2

га 0,34 прол. 1

га 0,08 прол. 1

га 0,27 прол. 1

га 0,99 прол. 1

га 0,49 прол. 1

га 0,7 прол. 1

га 0,45 прол. 1

га 1,01 прол. 1

га 1,67 прол. 1

га 1,66 прол. 1

га 4,2 прол. 3

га 1,68 прол. 1

га 0,47 прол.

га 1,87 прол.

га 0,74 прол. 1

га 1,52 прол. 1

га 1,07 прол. 1

га 3,59 прол. 2

га 2,53 прол. 1

га 1,09 прол. 1

га 1,92 прол. 1

га 2,26 прол. 1

га 0,59 прол. 1

га
37,53

прол.
35

м3
2356,08

прол.
35

га 0,78 прол. 1

га 0,16 прол. 1

га 0,19 прол. 1

га 0,24 прол. 1

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 20% 

расчистка с утилизацией, 

редкой  густоты 80% 

65-66

66-67

67-69

71-72

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

1

подрядчик

подрядчик

72-73

77-78

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 40% 

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 90% 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты  

расчистка с утилизацией, 

средней густоты  

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты (болото) 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты  

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 90%  

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 70%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 50% 
расчистка с утилизацией, 

средней густоты 40% 

(болото)
расчистка с утилизацией, 

средней густоты 30% 

(болото)

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

6-7.

7-8.

8-9.

9-10.

12-13.

13-14.

16-17

18-20.

21-22

22-23

23-24

25-26

32-33

39-40

41-42

45-46

46-47

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 15%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 70%

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

Порубочные остатки 

утилизировать на трассе ВЛ 

путем измельчения и 

разбрасывания.

1

Отпайка от ВЛ 220 кВ №201, 202 на ПС Байкальская  

Расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью 

мотокустореза  с утилизацией порубочных остатков . 

(проезд к месту производства работ на расстояние 10 км)

ВЛ 201 пр 1-2

Порубочные остатки 

утилизировать на трассе ВЛ 

путем измельчения и 

разбрасывания.

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 80%

ВЛ 110 кВ "Восточная-Туристская" Расчистка трассы от 

кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза с 

утилизацией порубочных остатков (проезд к месту 

производства работ на расстояние 30 км)

Утилизация всего

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты  

2

Итого:

подрядчик

подрядчик

3. Отпайка ЛЭП 220 кВ ИГЭС-НИТЭЦ №201, №202 на ПС Байкальская (инв. №5000130128 )

3

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 50%

2.ВЛ 110  кВ Восточная - Туристская (инв.№ 5000136440)

4-5.

81-82

85-86
расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты  

47-48

55-58

61-62

62-63

62-63

63-64

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 40%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 30%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 40%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 20%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 10%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 30%

Утилизация всего подрядчик

Порубочные остатки 

утилизировать на трассе ВЛ 

путем измельчения и 

разбрасывания. 

Итого:

85/11-85/12

85/33/1-

85/33/2

85/33/3-

85/33/4

85/33/5-

85/33/6

подрядчик

ВЛ 202 пр 1-2 подрядчик
расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 20%

ВЛ 201 пр 2-3

ВЛ 202 пр 2-3

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 30%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 30%

85/11-85/12

1

подрядчик

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 10%
подрядчик

расчистка с утилизацией, 

редкой густоты 10%
подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты
подрядчик

расчистка с утилизацией, 

средней густоты
подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты
подрядчик



га 0,39 прол. 1

га 0,23 прол. 1

га 0,58 прол. 1

га 0,35 прол. 1

га
2,92

прол.
8

м3
203,6

прол.
8

га 0,25 прол. 1

га 0,42 прол. 1

га 0,27 прол. 1

га 0,11 прол. 1

га 0,08 прол. 1

га 0,28 прол. 1

га 0,67 прол. 4

га 0,12 прол. 1

га 0,18 прол. 1

га 0,2 прол. 1

га 0,21 прол. 1

га 0,12 прол. 1

га 0,13 прол. 1

га 0,14 прол. 1

га 0,16 прол. 1

га 0,33 прол. 1

0,12 прол.

0,12 прол.

га 0,21 прол. 1

га 0,24 прол. 1

га 0,25 прол. 1

га 0,23 прол. 1

га 0,24 прол. 1

га 0,14 прол.

га 0,14 прол.

га 0,1 прол. 1

га 0,08 прол. 1

га 0,12 прол. 1

га 0,07 прол. 1

га 0,09 прол. 1

га 0,14 прол. 1

га 0,06 прол. 1

га 0,32 прол. 1

га 0,21 прол. 1

га 0,19 прол. 1

га 0,73 прол. 2

га 1,25 прол. 4

га 0,27 прол. 1

га 0,22 прол. 1

га 0,48 прол. 2

га 0,28 прол. 1

4.Участки ЛЭП 35 кВ ПС 110 кВ Южная-ПС 35 кВ Мельничная Падь, ПС 110 кВ Южная до опоры №4 и от опоры №8 до опоры №17 (инв.№ 5090027310)

77-78

Отпайка от ВЛ 220 кВ №201, 202 на ПС Байкальская  

Расчистка трассы от кустарника и мелколесья с помощью 

мотокустореза  с утилизацией порубочных остатков . 

(проезд к месту производства работ на расстояние 10 км)

Порубочные остатки 

утилизировать на трассе ВЛ 

путем измельчения и 

разбрасывания.

3

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 60%
подрядчик

78-79

79-80

80-81

81-82

82-83

82-83

83-84

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 60%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 60%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 60%

Итого:
подрядчик

Утилизация всего
подрядчик

1/1-1/2

1/2-1/3

1/3-1/4

1/4-1/5

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 70%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 30%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 50%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 20%

расчистка с утилизацией, 

редкой густоты 

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 

103-104

104-106

106-107

га

41-45

45-46

46-47

47-48

48-49

1

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

96-98

98-102

102-103

подрядчик

84-85

85-86

89-90

93-94

94-95

95-96

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 60%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 30%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 30%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 40%

86-87

87-88

88-89

расчистка с утилизацией, 

редкой густоты 30%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 40%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 40%

расчистка с утилизацией, 

редкой густоты 40%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 80%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 

50-51

52-53

55-56

56-57

57-58

1

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 
подрядчик

подрядчик

57-58

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты

расчистка с утилизацией, 

редкой густоты

подрядчик

подрядчик

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 50%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 50%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты

подрядчик
расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 
подрядчик

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 
подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 60%
подрядчик

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

средней густоты
подрядчик

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

расчистка с утилизацией, 

средней густоты

30-31

31-32

39-40

7-8.

10-11.

15-16

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 
подрядчик

4

ВЛ 35 кВ  "Изумрудная-М.Падь "Расчистка трассы от 

кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза  с 

утилизацией порубочных остатков . (проезд к месту 

производства работ на расстояние 10 км)

Порубочные остатки 

утилизировать на трассе ВЛ 

путем измельчения и 

разбрасывания.

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 50%
подрядчик

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 50%

49-50

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 
подрядчик

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты
подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 55%
подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты
подрядчик



га 0,21 прол. 1

га 0,42 прол. 2

га 0,25 прол. 1

га 10,85 прол. 51

м3 651,36 прол. 51

га 0,29 прол. 1

га 0,06 прол. 1

га 0,31 прол. 1

га 0,25 прол. 1

га 0,25 прол. 1

га 0,44 прол. 1

га 0,17 прол. 1

га 0,2 прол. 1

га 0,51 прол. 1

га 0,15 прол. 1

га 0,31 прол. 1

га 0,42 прол. 1

га 0,19 прол. 1

га
3,55

прол.
13

м3
237,09

прол.
13

га 0,04 прол. 1

га 0,55 прол. 1

га 0,29 прол. 1

га 0,25 прол. 1

га
1,13

прол.
4

м3
67,98

прол.
4

га 0,44 прол. 1

га 0,01 опора 1

га 0,09 прол. 1

га 0,15 прол. 1

га 0,14 прол. 1

га 0,32 прол. 1

га 0,19 прол. 1

га 0,01 опора 1

прол. 6

опор 2

прол. 6

опор 2

га 0,28 прол. 1

га 0,07 прол. 1

га 0,74 прол. 2

га 0,79 прол. 1

га 0,83 прол. 2

га 1,36 прол. 3

Утилизация всего подрядчик

Итого: подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

Итого:
подрядчик

Утилизация всего
подрядчик

25-26

26-27

27-28

28-29

29-30

43-44

ВЛ 110 кВ ИГЭС - Мельниково Расчистка трассы от 

кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза  с 

утилизацией порубочных остатков . (проезд к месту 

производства работ на расстояние 5 км)

20-21

Порубочные остатки 

утилизировать на трассе ВЛ 

путем измельчения и 

разбрасывания.

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 50%
подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 28%

Утилизация всего м3 90,4

5-6.
расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 90%
подрядчик

Итого:
подрядчик

Утилизация всего
подрядчик

Отпайка на ПС Академическая Расчистка трассы от 

кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза  с 

утилизацией порубочных остатков . (проезд к месту 

производства работ на расстояние 10 км)

1-2.

Порубочные остатки 

утилизировать на трассе ВЛ 

путем измельчения и 

разбрасывания.

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 10%
подрядчик

6-7.

2/14-2/15

подрядчик

подрядчик

1,35

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 15%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты (болото)

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 

22-23

24-26

подрядчик

подрядчик

Порубочные остатки 

утилизировать на трассе ВЛ 

путем измельчения и 

разбрасывания.

в оп. 6/5

2/2-2/3

2/3-2/4

2/6-2/7

2/7-2/8

2/17.
расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты
подрядчик

ВЛ 35 кВ Летняя-Пансионат Расчистка трассы от 

кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза  с 

утилизацией порубочных остатков . (проезд к месту 

производства работ на расстояние 30 км)

8. ЛЭП 35 кВ от ПС 110 кВ "Летняя" до ПС 35 кВ "Пансионат" АБ  (инв. № 5000130293)

Итого: га

2-3.

3-4.

подрядчик

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 70%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 34%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 80% 

горный 

7. ЛЭП 110 кВ от ПС 220 кВ "Байкальская" до ПС 110 кВ "Нагорная" с отп. на ПС 110 кВ "Южная" ПС 110 кВ  (инв. № 5000130049)

Отпайка на ПС Южная Расчистка трассы от кустарника и 

мелколесья с помощью мотокустореза  с утилизацией 

порубочных остатков . (проезд к месту производства 

работ на расстояние 10 км)7

подрядчик

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 70%

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 80% 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 40%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 30%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 60%

подрядчик

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 30%
подрядчик

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 40%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 50%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 50%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 70%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 25%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 40%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты

подрядчик

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 30%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 30%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 

Летняя-Пансионат

11-12.

26-27

29-31

34-37

22а-23

23-24

24-25

107-108

108-110

110-111

45-46

21-22

22-22а

Дачная-Летняя

Порубочные остатки 

утилизировать на трассе ВЛ 

путем измельчения и 

разбрасывания.

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 50%

6. Отпайка ЛЭП 110 кВ ИГЭС-ПС 110 кВ Мельниково, ПС 110 кВ Южная-ПС 110 кВ Пивзавод на ПС Академическая (инв. № 5000130047)

6

подрядчик

подрядчик

5. ЛЭП 110 кВ от ИГЭС до ПС 110 кВ "Мельниково-Максимовская-ПС 220 кВ "Ново-Ленино", ПС 110 кВ "Южная"(инв.№ 5000130040)

5

подрядчик

4

ВЛ 35 кВ  "Изумрудная-М.Падь "Расчистка трассы от 

кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза  с 

утилизацией порубочных остатков . (проезд к месту 

производства работ на расстояние 10 км)

Порубочные остатки 

утилизировать на трассе ВЛ 

путем измельчения и 

разбрасывания.



га 0,39 прол. 1

га 0,47 прол. 1

га 3,02 прол. 5

га 0,33 прол. 1

га 2,38 прол. 5

га 0,33 прол.

га 0,22 прол.

га 0,34 прол.

га 0,23 прол.

га 0,51 прол. 1

га 1,31 прол. 2

га 0,45 прол. 3

га 0,42 прол. 2

га 0,54 прол. 3

га 0,51 прол. 3

га
15,52

прол.
39

м3
1175,2

прол.
39

га 0,23 прол. 1

га 0,58 прол. 1

га 0,38 прол.

га 0,42 прол.

га 0,4 прол.

га 0,4 прол.

га 0,9 прол. 1

га 0,53 прол. 1

га 0,22 прол. 1

га 0,81 прол. 1

га 0,54 прол. 1

га 0,9 прол. 1

га 1,04 прол. 1

га 1,02 прол. 1

га 0,62 прол. 1

га 0,59 прол. 1

га 0,7 прол. 1

га 0,42 прол. 1

га 0,68 прол. 1

га 0,56 прол. 1

га 1,14 прол. 1

га 0,73 прол.

га 0,18 прол.

га 0,7 прол.

га 0,47 прол.

га 1,33 прол. 1

га 1,33 прол. 1

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 40%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 80%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 

39-40

Порубочные остатки 

складывать в небольшие 

кучи и валы шириной не 

более 3 м (высотой не 

более 1,5 м) на трассе ВЛ в 

10 м от кромки леса, при 

ширине просеки до 40м. 

Перенос порубочных 

остатков до 10м.

подрядчик

подрядчик

22-23

расчистка без утилизации 

сплошной густоты 60% 

8-11.

11-13.

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехов I,II ц.  Расчистка трассы от 

кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза  с 

утилизацией порубочных остатков . (проезд к месту 

производства работ на расстояние 25 км)

ВЛ 35 кВ Летняя-Пансионат Расчистка трассы от 

кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза  с 

утилизацией порубочных остатков . (проезд к месту 

производства работ на расстояние 30 км)

Порубочные остатки 

утилизировать на трассе ВЛ 

путем измельчения и 

разбрасывания.

8

31/1-31/2
расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты
подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

15-16

16-17

18-19

1

1

Порубочные остатки 

утилизировать на трассе ВЛ 

путем измельчения и 

разбрасывания.

20-21
расчистка с утилизацией, 

средней густоты 50%
подрядчик

35-36
расчистка с утилизацией, 

средней густоты 
подрядчик

54-55 подрядчик

подрядчик

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 60 % (тер. 

ИРКАЗ)
расчистка с утилизацией, 

редкой густоты 70% (тер. 

ИРКАЗ)
расчистка с утилизацией, 

редкой густоты 80% (тер. 

ИРКАЗ)

подрядчик

подрядчик

9. Линия электропередачи ИГЭС - Шелехово 110 кВ. Договор аренды № 55/246 от 01.12.2020г.

31-32

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 40% 

,болото

подрядчик

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

редкой густоты 60% (тер. 

ИРКАЗ)

57-58

19-20

24-25

32-33

33-34

34-35

37-38

расчистка без утилизации 

сплошной густоты 

расчистка без утилизации 

сплошной густоты 80% 

36-37
расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 
подрядчик

33-34 подрядчик
расчистка без утилизации 

редкой густоты 20% 

34-35 подрядчик

Итого:
подрядчик

Утилизация всего
подрядчик

27-30 подрядчик
расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты

расчистка без утилизации 

сплошной густоты 90% 

расчистка без утилизации 

сплошной густоты 40% 

расчистка без утилизации 

сплошной густоты 

 расчистка без утилизации 

сплошной густоты 

расчистка без утилизации 

редкой густоты 40% 

1

1

9

Порубочные остатки 

утилизировать на трассе ВЛ 

путем измельчения и 

разбрасывания.

5-7.

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 50%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 70%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 60%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 60%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 40%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 40%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты

55-56

56-57

Дачная-28км

31/2-31/3

31/3-31/8

31/8-31/9

31/9-31/14

1

1

14-17

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

31/14-31/15

31/14-31/15

31/15-31/16

31/15-31/16

31/16-31/17

расчистка с утилизацией, 

редкой густоты 50%

17-18

17-18

расчистка с утилизацией, 

редкой густоты 50%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 50%

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 30%
14-15

16-17

29-30

38-39

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 50%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 50%

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 80%

подрядчик

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты



га 0,98 прол. 2

га 5,23 прол. 4

га 0,62 прол. 1

га 0,61 прол. 1

га 0,62 прол. 1

га 0,54 прол. 1

га 0,89 прол. 1

га 0,32 прол. 1

га 0,24 прол. 1

га 0,28 прол. 1

га
28,15

прол.
37

м3
607,12

прол.
37

га 0,65 прол. 1

га 0,51 прол. 1

га 0,52 прол. 1

га 0,45 прол. 1

га 0,13 прол. 1

га 0,84 прол. 1

га 0,98 прол. 1

га 0,09 прол.

га 0,53 прол.

га 1,39 прол. 1

га 0,32 прол.

га 0,32 прол.

га 0,3 прол. 1

га 0,25 прол. 1

га 0,86 прол. 1

га 0,09 прол. 1

га 0,04 прол. 1

га 0,17 прол. 1

га 0,46 прол. 1

га 0,41 прол. 1

га 0,24 прол.

га 0,06 прол.

га 0,18 прол. 1

га 0,4 прол. 1

га 0,3 прол. 1

га 0,42 прол. 1

га 0,27 прол. 1

га 0,12 прол. 1

га 0,37 прол. 1

га 0,78 прол. 1

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

53-54

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 70% (тер. 

ИРКАЗ)

51-52

54-55

55-56

31-32

32-33

расчистка с утилизацией, 

редкой густоты 50% 

расчистка с утилизацией, 

редкой густоты 

50-51

52-53

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 80% 

расчистка с утилизацией, 

редкой густоты 40% 

49-50

56-57

1

57-58

расчистка с утилизацией, 

редкой густоты 60% (тер. 

ИРКАЗ)
расчистка с утилизацией, 

редкой густоты 80% (тер. 

ИРКАЗ)
расчистка с утилизацией, 

редкой густоты 50% (тер. 

ИРКАЗ)
расчистка с утилизацией, 

редкой густоты 30% (тер. 

ИРКАЗ)

расчистка без утилизации 

сплошной густоты 50% 

болото

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

43-43а

43а-44

44-45

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 40% 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 50% 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 20% 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 60% 
подрядчик

подрядчик

50-51

51-52

52-53

подрядчик

подрядчик

подрядчик

расчистка без утилизации, 

сплошной густоты 90% 

,болото

расчистка без утилизации, 

сплошной густоты 40% 

подрядчик

41-45

45-46

46-47

расчистка без утилизации, 

средней густоты 40% 

Порубочные остатки 

складывать в небольшие 

кучи и валы шириной не 

более 3 м (высотой не 

более 1,5 м) на трассе ВЛ в 

10 м от кромки леса, при 

ширине просеки до 40м. 

Перенос порубочных 

остатков до 10м.

ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехов I,II ц.  Расчистка трассы от 

кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза  с 

утилизацией порубочных остатков . (проезд к месту 

производства работ на расстояние 25 км)

Утилизация всего
подрядчик

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 55% 

подрядчик

подрядчик

8-9.

13а-13

13-15

Итого:

ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехов III, IV ц.  Расчистка трассы от 

кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза  с 

утилизацией порубочных остатков . (проезд к месту 

производства работ на расстояние 25 км)

Порубочные остатки 

утилизировать на трассе ВЛ 

путем измельчения и 

разбрасывания.

Порубочные остатки 

складывать в небольшие 

кучи и валы шириной не 

более 3 м (высотой не 

более 1,5 м) на трассе ВЛ в 

10 м от кромки леса, при 

ширине просеки до 40м. 

Перенос порубочных 

остатков до 10м.

расчистка без утилизации, 

средней густоты
подрядчик15-16

7-8.

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 60% 

болото

48-49

расчистка без утилизации 

сплошной густоты 50% 

болото

подрядчик

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 50% 

болото

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 50% 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 20% 

47-48

расчистка без утилизации 

сплошной густоты 
расчистка без утилизации 

сплошной густоты 40% 

болото
 расчистка без утилизации 

сплошной густоты 50% 

болото

подрядчик

58-59

расчистка с утилизацией, 

средней густоты 80% (тер. 

ИРКАЗ)

подрядчик

10. ЛЭП 110 кВ ИГЭС-Шелехово (инв. № 5000130024)

10

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 80% 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 15% 

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 50% 

подрядчик
расчистка с утилизацией, 

редкой густоты 85% 

подрядчик

51-52 подрядчик
расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 10% 

40-41
расчистка без утилизации 

средней густоты 
подрядчик

9

53-54
расчистка без утилизации, 

сплошной густоты 40% 

подрядчик

20-21

21-22

подрядчик

22-23

23-24

24-25

28-29

12-13а

22-23

24-25
расчистка с утилизацией, 

редкой густоты 50% 

подрядчик

подрядчик

подрядчик

1

1

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты 50% 

подрядчик
расчистка с утилизацией, 

средней густоты 40% 

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик



га 0,63 прол.

га 0,27 прол.

га 0,58 прол.

га 0,38 прол.

га 0,95 прол. 1

га 0,86 прол. 1

га 1,68 прол. 2

га 1,11 прол. 1

га 0,72 прол. 1

га 1 прол. 1

га 0,97 прол. 1

га 0,12 прол. 1

га 0,16 прол. 1

га
21,88

прол.
39

м3
668,08

прол.
39

га 0,06 прол. 1

га 0,66 прол. 1

га 0,66 прол. 1

га 0,23 прол. 1

га 0,14 прол. 1

га 0,33 прол. 1

га 0,37 прол. 1

га 0,29 прол. 1

га 0,16 прол. 1

га 0,1 прол. 1

га
3

прол.
10

м3
132,92

прол.
10

га 144,99
прол.

280

м3
7259,83

прол.

Условия производства работ: 

1. Проезд к месту производства работ согласно расстояния  до трасс (туда и обратно), при условии проживания в вахтовом автомобиле.

2.  Учесть командировочные расходы.

3. Окончание работ 25 октября 2023г.

4. Работы выполнять согласно графика  выполнения работ. (Приложение к договору).

6-ПС

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты  (тер. 

ИРКАЗ)
расчистка с утилизацией, 

средней густоты  (тер. 

Кремний)
расчистка с утилизацией, 

средней густоты  (тер. 

Кремний)

3-4.

4-5.

1-2.

3-4.

4-5.

5-6.

ПС-1

1-2.

2-3.

расчистка с утилизацией, 

редкой густоты  (тер. ИРКАЗ)

расчистка с утилизацией, 

средней густоты  (тер. 

ИРКАЗ)
расчистка с утилизацией, 

средней густоты  (тер. 

ИРКАЗ)

расчистка с утилизацией, 

сплошной густоты  (болото)

расчистка с утилизацией, 

средней густоты  (тер. 

Кремний)

ЭТЦ Т2

ЭТЦ Т1

расчистка без утилизации, 

редкой  густоты 70%

38-39

40-41

41-42

35-36

подрядчик

Порубочные остатки 

утилизировать на трассе ВЛ 

путем измельчения и 

разбрасывания.

подрядчик

ВЛ 110 кВ Шелехов - ЭТЦ Т1, Т2.  Расчистка трассы от 

кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза  с 

утилизацией порубочных остатков . (проезд к месту 

производства работ на расстояние 25 км)

расчистка с утилизацией, 

средней густоты  (тер. 

ИРКАЗ)

расчистка с утилизацией, 

редкой густоты  (тер. ИРКАЗ)

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

19-20

33-35

16-17

11. Договор аренды № 55/245 от 01.12.2020г на сооружение ВЛ 110 кВ Шелехово - ЭТЦ Т1, Т2 .  (инв. №120000312 )

Итого:

Утилизация всего

11

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

1

1

расчистка без утилизации, 

средней густоты

расчистка без утилизации, 

сплошной густоты 80%

16-17

17-18

17-18

18-19

37-38

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

расчистка без утилизации, 

сплошной густоты 90%

расчистка без утилизации, 

сплошной густоты 50%

расчистка без утилизации, 

сплошной густоты 

расчистка без утилизации, 

сплошной густоты 90%

расчистка без утилизации, 

сплошной густоты 10%

расчистка без утилизации, 

средней густоты 20%

36-37

расчистка без утилизации, 

сплошной густоты 30%

расчистка без утилизации, 

редкой  густоты 60%

расчистка без утилизации, 

сплошной густоты 40%

расчистка без утилизации, 

сплошной густоты

Всего:

Итого:
подрядчик

ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехов III, IV ц.  Расчистка трассы от 

кустарника и мелколесья с помощью мотокустореза  с 

утилизацией порубочных остатков . (проезд к месту 

производства работ на расстояние 25 км)

Порубочные остатки 

складывать в небольшие 

кучи и валы шириной не 

более 3 м (высотой не 

более 1,5 м) на трассе ВЛ в 

10 м от кромки леса, при 

ширине просеки до 40м. 

Перенос порубочных 

остатков до 10м.

10

Утилизация всего
подрядчик


