
К заседанию Центральной закупочной комиссии

капитальный ремонт (категория ремонта)

1 3 4 6 7

га 11,91 прол. 4

га 3,59 прол. 2

га 6,40 прол. 2

га 1,91 прол. 1

га 2,59 прол. 1

га
12,23

прол. 4

га 12,54 прол. 6

га 2,72 прол. 1

га 2,12 прол. 1

га 3,20 прол. 1

га 5,20 прол. 3

га 3,12 прол. 1

га 2,51 прол. 1

га
5,76

прол. 3

га 1,62 прол. 1

ВЛ 500 кВ  № 582 Расчистка 

трассы от кустарника и 

мелколесья с помощью 

мотокустореза. (проезд к 

месту производства работ на 

расстояние 120 км)

154-159 сплошной густоты 

248-249 сплошной густоты 

№               

п/

п

подрядчик

163-165

201-207 сплошной густоты 

208-209 сплошной густоты 

сплошной густоты 

255-257а

173-177

сплошной густоты 

(горный)

подрядчик

10

154-158

сплошной густоты 

сплошной густоты 

сплошной густоты 

1.   (2-й пусковой (Солзан-Выдрино угол44-угол50) комплекс ВЛ-500кВ, входящ в состав ВЛ-500кВ Иркутск-ГО ГРЭС инв.№5000130632

3

268-269 сплошной густоты 

266-268

171-172

сплошной густоты 

(горный)

2 5 8 9

Наименование работ

Объем работ Демонтируемый материал Примечания

Ед.              

изм
Кол-во

Поставка 

(подрядчик/заказчик)

167-168

Порубочные остатки 

складывать в небольшие кучи 

и валы шириной не более 3 м 

(высотой не более 1,5 м) на 

трассе ВЛ в 10 м от кромки 

леса.

258-259
сплошной густоты 

(горный)

259-260 сплошной густоты 

236-237
сплошной густоты 

(горный)

подрядчик

подрядчик

__________А.В. Потапов

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

сплошной густоты 

(горный)

"_____"_______________2023г.

Наименование
Ед.              

изм
Кол-во

Использование (лом, утиль, 

мусор и т.д.)

подрядчик

подрядчик

Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ с расчисткой трассы от кустарника и мелколесья на ВЛ 500 кВ  

"Южные электрические сети"

Данные по линии

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

Утверждаю:

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) №7

Директор филиала ОАО "ИЭСК" 



га 1,53 прол. 1

га 3,30 прол. 3

га
6,16

прол. 2

га 0,59 прол. 1

га 0,94 прол. 1

га 3,65 прол. 1

га 1,70 прол. 1

га 1,55 прол. 1

га 5,91 прол. 4

га 3,96 прол. 3

га 8,54 прол. 5

га 1,97 прол. 2

га 4,93 прол. 2

га 0,88 прол. 1

га 9,17 прол. 3

га 0,72 прол. 1

га 6,43 прол. 2

га 0,82 прол. 1

га 5,61 прол. 3

га 3,38 прол. 2

га
2,16

прол. 1

га
0,67

прол. 1

подрядчик

ВЛ 500 кВ  № 582 Расчистка 

трассы от кустарника и 

мелколесья с помощью 

мотокустореза. (проезд к 

месту производства работ на 

расстояние 120 км)

328-330 сплошной густоты 

282-283

284-285

286-287

324-325

325-328

269-270

270-273 сплошной густоты 

273-275

сплошной густоты 

(горный) подрядчик

330-331

сплошной густоты 

(горный)

подрядчик

сплошной густоты 
сплошной густоты 

(горный)

сплошной густоты 

3

сплошной густоты 

(горный)

сплошной густоты 

сплошной густоты 

(горный)

сплошной густоты 

331-332

Порубочные остатки 

складывать в небольшие кучи 

и валы шириной не более 3 м 

(высотой не более 1,5 м) на 

трассе ВЛ в 10 м от кромки 

леса.

подрядчик

подрядчик

280-281

подрядчик

сплошной густоты 

(горный)

сплошной густоты 

300-303

подрядчик

подрядчик

подрядчик

сплошной густоты 

(горный)

подрядчиксплошной густоты 

322-324

сплошной густоты 

(горный)

сплошной густоты 

(горный)

сплошной густоты 

304-309

313-315

315-317

317-318

318-321

321-322

сплошной густоты 

291-292

296-299

сплошной густоты 

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

сплошной густоты 

сплошной густоты 



га
1,97

прол. 2

га
3,32

прол. 1

га
1,30

прол. 1

га
2,62

прол. 1

га
7,64

прол. 2

га
4,97

прол. 3

га
8,43

прол. 5

га
3,23

прол. 2

га
2,71

прол. 1

га
13,41

прол. 5

га
7,64

прол. 3

га
13,13

прол. 5

га
5,47

прол. 3

га
2,57

прол. 1

га
2,19

прол. 1

га 0,87 прол. 1

га 233,46 прол. 111

га 233,46 111

Условия производства работ: 

1. Проезд к месту производства работ согласно расстояния  до трасс (туда и обратно), при условии проживания в вахтовом автомобиле.

2. Учесть командировочные расходы.

3.  Окончание работ  25 октября 2023г.

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик

сплошной густоты 

сплошной густоты 

сплошной густоты 

сплошной густоты 
сплошной густоты 

(горный)
сплошной густоты 

(горный)

сплошной густоты 

подрядчик

Итого: подрядчик

подрядчик

сплошной густоты 

сплошной густоты 

сплошной густоты 

подрядчиксплошной густоты 456-457

подрядчик

ВЛ 500 кВ  № 582 Расчистка 

трассы от кустарника и 

мелколесья с помощью 

мотокустореза. (проезд к 

месту производства работ на 

расстояние 120 км)

435-440

446-449

450-451

Всего:

399-405

405-408

сплошной густоты 

сплошной густоты 

сплошной густоты 

сплошной густоты 

358-360

367-370

371-376

378-380

380-381

336-337

455-456

3

сплошной густоты 

(горный)

333-335

Порубочные остатки 

складывать в небольшие кучи 

и валы шириной не более 3 м 

(высотой не более 1,5 м) на 

трассе ВЛ в 10 м от кромки 

леса.

348-349

352-353

подрядчик

подрядчик

подрядчик

подрядчик


