

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ОАО "ИЭСК
"Южные электрические сети

_____ А.В. Потапов
" ____ " _____ 2023г

Расчет начальной стоимости

по объекту (работ/услуг): **Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ с расчисткой трассы от кустарника и мелкоколеса на ВЛ 35-220 кВ с утилизацией порубочных остатков**

Основание: Проект/ведомость № 8 от 03.03.2023г.

Исходные данные:

ИЦС (квартал, год) _____ 4 кв. 2022 г.

Индекс на материалы _____

Индекс на оборудование _____

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4 кв 2022 к 4 кв. 2023г _____ 2,95%

Составлен в ценах по состоянию на 4 кв. 2022г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене								
			Всего	в том числе							
				ФОТ	ЭМ	Материалы	НР	СП	Оборудование поставки подрядчика	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМР + оборудование		10 439 293,00	3 601 431,00	3 538 733,00	0,00	3 424 232,00	1 308 137,00	0,00	7 005,84	7 989,11
1											
2											
	Всего СМР+оборудование		10 439 293	3 601 431	3 538 733	0	3 424 232	1 308 137	0	7 006	7 989
	в т.ч.:										
	Временные здания и сооружения (__%)										
	Зимнее удорожание (__%)										
	Непр. работы и затраты (__%)										
	Прочие										
3											
	Всего Прочие		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого начальная стоимость :		10 439 293	3 601 431	3 538 733	0	3 424 232	1 308 137	0	7 006	7 989
	НДС		2 087 858,60								
	Всего с НДС		12 527 151,60								

Примечание :

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ