

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала –
Технический директор участка
Теплоисоточники и теплосети ТЭЦ-6
ООО «Байкальская энергетическая компания»


В.И. Минченко
"03" 04 2024г.

Техническое задание

Планово-высотная съемка крановых путей мостовых кранов № 13226, № 6753, № 13227 (ТЭЦ-7), учетный № А67-0012-БР, учетный № А67-0013-БР (ЦРГК).

1. Выполнить плановую проверку крановых путей № 13226, № 6753, № 13227 (ТЭЦ-7), учетный № А67-0012-БР, учетный № А67-0013-БР. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативно-техническим и правовым актам РФ.

Таблица №1

№ п/п	Наименован ие, тип, марка мостового крана	Место установки и принадлежн ость	Завод. номер	Регистрац ионный номер	Грузоподъ емность, т	Завод изготовитель и год выпуска	Дата регистра ции	Дата очередного технического освидетельствования			Примечания
								Обследо вание грузопод ъемных машин	определение планово- высотного положения крановых путей	Установле нный экспертиз ой срок эксплуата ции	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Крановый путь мостового крана	КО (ТЭЦ-7) ЦОР-ТИ	61	13226	30/5				05.09.2024	05.09.2025	
2.	Крановый путь мостового крана	КО (ТЭЦ-7) ЦОР-ТИ	601183	6753	30/5				05.09.2024	05.09.2025	
3.	Крановый путь мостового крана	ТО (ТЭЦ-7) ЦОР-ТИ	2	13227	30/5				05.09.2024	05.09.2025	
4.	Крановый путь мостового крана	КО ЦРГК ЦОР-ТИ	45208	А67-0012- БР	10				29.08.2024	30.08.2026	

5.	Крановый путь мостового крана	КО ЦРГК ЦОР-ТИ	50696	А67-0013- БР	10					29.08.2024	30.08.2026	
----	--	-------------------	-------	-----------------	----	--	--	--	--	------------	------------	--

Начальник ЦОР-ТИ



Д.В. Юхнев

Мастер ПРР



П. Е. Шумилов