
Ед. 

изм.

Кол-

во
Наименование

Ед. 

изм.

Кол-

во

Использование (лом, 

утиль, мусор, реализация, 

повторное исп.)

Наименование
Ед. 

изм.
Кол-во

Поставка (заказчик/ 

подрядчик)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Монтаж реле шт 12 Розетка Finder 96.74SMA шт 12

2

Замена коммутационной аппаратуры шт 1 АВМ-4 шт 1 утиль Автоматический выключатель Протон 25 630А 

(АО Контактор) по опросному листу [ 

В40209110000 ]

шт 1

генподрядчик

3 Ремонт лакокрасочного покрытия на 1 слой м2 4 Краска-спрей (серая 520мл) шт 0,5 генподрядчик

4 Ремонт лакокрасочного покрытия на каждый последующий слой м2 4 Краска-спрей (серая 520мл) шт 0,5 генподрядчик

5

Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или 

полиэтиленовой изоляцией: количество жил 4 (кабель КВВГЭ 4х1,5; КВВГ 4х1,5) 

Подключение кабеля в 8ми ячейках с 2х сторон 

1 

подкл
12 Изолента 3M Temflex 1300 синяя 19мм*20м шт 1

генподрядчик

6

Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или 

полиэтиленовой изоляцией: количество жил 5 (кабель КВВГЭ 5х1,5, кабель КВВГЭ 

7х1,5) Подключение кабеля в 7ми ячейках с 2х сторон 

1 

подкл
8 Изолента 3M Temflex 1300 синяя 19мм*20м шт 1

генподрядчик

7

Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или 

полиэтиленовой изоляцией: количество жил 19 (кабель КВВГЭ 10х1,5) Подключение 

кабеля в 7ми ячейках с 2х сторон 

1 

подкл
8

8

Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или 

полиэтиленовой изоляцией: количество жил до 32 (кабель КВВГ 27х1,5) Подключение 

кабеля в 4х ячейках с 2х сторон 

1 

подкл
4

9

Схемы регистрации параметров для проведения технических и динамических 

испытаний объектов, систем контроля, авторегулирования и защиты, кол-во 

измеряемых параметров в схеме до 3: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ 

(п.17)

схема 4

10

Схемы технологической сигнализации, выполненные на электромеханической 

релейной аппаратуре, количество сигналов в схеме до 10: 2 группа сложности ремонтно-

наладочных работ

схема 4

11
Схемы ТЗ, блокировок, АВР, ФГУ, логические и др., количество элементов в схеме до 

10 шт.: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ (п.20)

схема 2

Примечание: Производство монтажных работ с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования,

с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма  и т.п.) 

Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под напряжением

Время ремонта 2023г.

                                    ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМА РАБОТ  № 47 доп. 1

На Сверхтиповой ремонт. Капитальный ремонт схем управления, защиты и сигнализации  ДВ 

 котлоагрегата ст. №1 БКЗ-320/140 зав.№729, рег.№4066-К., год изгот-я август 1965г.

Инв. № 0401541

№ 

п.п.
Наименование работ

Объем работ Демонтируемый материал Потребность в основных материалах и зап.частях*


