
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Ачинского участка

ООО "Иркутскэнергоремонт"

______________ Г.В. Масленников

Исходные данные:

2022г

ОЗП ЭМ
в т.ч. 

ЗПМ

Материа

лы

Оборудование 

поставки 

подрядчика

НР СП ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Типовой ремонт. Капитальный ремонт схем РЗА ЭД ММТ-7А÷Г; МВ-

7А÷Г; ДС-7А,Б; ДВ-7А,Б. котлоагрегата ст. № 7 БКЗ-320/140,  зав. № 

1131, рег.№ 5332-К, год изготовления 1974г. 47

185 986,00

267,37

2

Типовой капитальный ремонт схемы управления шлаковых 

транспортеров ШТ-7А,Б. котлоагрегата ст. № 7 БКЗ-320/140,  зав. № 

1131, рег.№ 5332-К, год изготовления 1974г.    48

351 868,00

485,51

537 854 0 0 0 0 0 0 0 753 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

537 854 0 0 0 0 0 0 0 753 0

НДС 107 570,80

Всего с НДС 645 424,80

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ПТО Ачинского участка   Е.К. Кеер

Индекс на материалы 

Примечание  : 

Составлен в ценах по состоянию на 1-4 кв. 2022г.

Всего 

СМР + оборудование

Стоимость работ в текущей цене 

№ 

п/п

Всего СМР+оборудование

Итого начальная стоимость :

Наименование смет № смет 

в том числе:

Прочие

Всего Прочие

в т.ч.:

Временные здания и сооружения (___%)

Зимнее удорожание (___%)

Непр.  работы и затраты (___%)

Расчет начальной стоимости 

по объекту (работ/услуг): Капитальный ремонт котлоагрегата ст. №7 БКЗ-320/140, зав. № 1131, рег.№ 5332-К, год изготовления 1974г. Капитальный ремонт схем РЗА ЭД ММТ-7А÷Г; МВ-7А÷Г; 

ДС-7А,Б; ДВ-7А,Б;  схемы управления шлаковых транспортеров ШТ-7А,Б. ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск" в 2022г.

Основание: ВОР.

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ в ценах 3 кв 2021г. на 3 кв 2022г 

ИЦС (квартал, год)

Индекс на оборудование

1



2


