

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Ачинского участка
ООО "Иркутскэнергоремонт"
_____ Г.В. Масленников

Расчет начальной стоимости

по объекту (работ/услуг): Капитальный ремонт котлоагрегата ст. №7 БКЗ-320/140, зав. № 1131, рег.№ 5332-К, год изготовления 1974г. Капитальный ремонт антикоррозийного покрытия, обмуровки, изоляции. ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск" в 2022г.

Основание: ВОР.

Исходные данные:

ИЦС (квартал, год) 2022г
Индекс на материалы
Индекс на оборудование
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ в ценах 3 кв 2021г. на 3 кв 2022г

Составлен в ценах по состоянию на 1-4 кв. 2022г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене									
			Всего	в том числе:								
				ОЗП	ЭМ	в т.ч. ЗПМ	Материа лы	Оборудование поставки подрядчика	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	СМР + оборудование											
1	Типовой ремонт. Капитальный ремонт антикоррозийного покрытия котлоагрегата ст.№ 7 БКЗ-320/140, зав. № 1131, рег.№ 5332-К, год изготовления 1974г.	19	2 474 860,00								320,16	
2	Типовой ремонт. Капитальный ремонт обмуровки, изоляции котлоагрегата ст.№ 7 БКЗ-320/140, рег.№5332-К	30	8 546 189,00								15 322,07	
3												
	Всего СМР+оборудование		11 021 049	0	0	0	0	0	0	0	15 642	0
	в т.ч.:											
	<i>Временные здания и сооружения (___%)</i>											
	<i>Зимнее удорожание (___%)</i>											
	<i>Непр. работы и затраты (___%)</i>											
	Прочие											
	Всего Прочие		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого начальная стоимость :		11 021 049	0	0	0	0	0	0	0	15 642	0
	НДС		2 204 209,80									
	Всего с НДС		13 225 258,80									

Примечание :

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ПТО Ачинского участка

Е.К. Кеер

