

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Ачинского участка  
ООО "Иркутскэнергоремонт"  
\_\_\_\_\_ Г.В. Масленников

### Расчет начальной стоимости

по объекту (работ/услуг): Капитальный ремонт котлоагрегата ст. №7 БКЗ-320/140, зав. № 1131, рег.№ 5332-К, год изготовления 1974г. Капитальный ремонт бункеров сырого угля, м/к коробов холодного, горячего воздуха и всасов ДВ, газоходов, коробов уходящих газов, трубопроводов ПХГ. ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск" в 2022г.

Основание: ВОР.

#### Исходные данные:

ИЦС (квартал, год) \_\_\_\_\_ 2022г  
Индекс на материалы \_\_\_\_\_  
Индекс на оборудование \_\_\_\_\_  
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ в ценах 3 кв 2021г. на 3 кв 2022г \_\_\_\_\_

Составлен в ценах по состоянию на 1-4 кв. 2022г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене									
			Всего	в том числе:								
				ОЗП	ЭМ	в т.ч. ЗПМ	Материалы	Оборудование поставки подрядчика	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>СМР + оборудование</b>												
1	Типовой ремонт. Капитальный ремонт бункеров сырого угля котлоагрегата ст. №7 БКЗ-320/140, зав. № 1131, рег.№ 5332-К, год изготовления 1974г.	5	1 451 400,00								2241,38	
2	Типовой ремонт. Капитальный ремонт м/к коробов холодного, горячего воздуха и всасов ДВ котлоагрегата ст.№ 7 БКЗ-320/140, зав. № 1131, рег.№ 5332-К, год изготовления 1974г.	11	1 331 576,00								1956,91	
3	Типовой ремонт. Капитальный ремонт газоходов, коробов уходящих газов, трубопроводов ПХГ котлоагрегата ст.№ 7 БКЗ-320/140, зав. № 1131, рег.№ 5332-К, год изготовления 1974г.	18	1 214 339,00								958,44	
<b>Всего СМР+оборудование</b>			<b>3 997 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 157</b>	<b>0</b>
в т.ч.:												
Временные здания и сооружения ( ___ %)												
Зимнее удорожание ( ___ %)												
Непр. работы и затраты ( ___ %)												
<b>Прочие</b>												
<b>Всего Прочие</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Итого начальная стоимость :</b>			<b>3 997 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 157</b>	<b>0</b>
	НДС		<b>799 463,00</b>									
	Всего с НДС		<b>4 796 778,00</b>									

#### Примечание :

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ПТО Ачинского участка

Е.К. Кеер

