
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Ачинского участка

ООО "Иркутскэнергоремонт"

______________ Г.В. Масленников

Исходные данные:

2022г

ОЗП ЭМ
в т.ч. 

ЗПМ

Материа

лы

Оборудование 

поставки 

подрядчика

НР СП ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Типовой ремонт. Капитальный ремонт экранов и донышек котлоагрегата 

ст.№ 7 БКЗ-320/140,  зав. № 1131, рег.№ 5332-К, год изготовления 1974г.
12

617 714,00

59,92

2
Типовой ремонт. Капитальный ремонт. Вырезка образцов для контроля 

котлоагрегата ст. №7 БКЗ-320/140 рег.№ 5332-к 29
91 408,00

172,43

3

Сверхтиповой ремонт. Капитальный ремонт (с заменой) трубопроводов и 

дренажных линий в пределах котлоагрегата  ст. №7 БКЗ-320/140, зав. № 

1131, рег.№ 5332-К, год изготовления 1974г. 
38

718 191,00

960,42

4

Сверхтиповой ремонт. Капитальный ремонт (с заменой) дренажных 

трубопроводов в пределах котлоагрегата ст. №7 БКЗ-320/140, зав. № 

1131, рег.№ 5332-К, год изготовления 1974г. 31

691 002,00

1081,41

2 118 315 0 0 0 0 0 0 0 2 274 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 118 315 0 0 0 0 0 0 0 2 274 0

НДС 423 663,00

Всего с НДС 2 541 978,00

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ПТО Ачинского участка   Е.К. Кеер

Индекс на материалы 

Примечание  : 

Составлен в ценах по состоянию на 1-4 кв. 2022г.

Всего 

СМР + оборудование

Стоимость работ в текущей цене 

№ 

п/п

Всего СМР+оборудование

Итого начальная стоимость :

Наименование смет № смет 

в том числе:

Прочие

Всего Прочие

в т.ч.:

Временные здания и сооружения (___%)

Зимнее удорожание (___%)

Непр.  работы и затраты (___%)

Расчет начальной стоимости 

по объекту (работ/услуг): Капитальный ремонт котлоагрегата ст. №7 БКЗ-320/140, зав. № 1131, рег.№ 5332-К, год изготовления 1974г. Капитальный ремонт экранов и донышек. Вырезка образцов 

для контроля. Капитальный ремонт (с заменой) трубопроводов и дренажных линий и дренажных трубопроводов в пределах котлоагрегата  ст. №7.  ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск" в 2022г.

Основание: ВОР.

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ в ценах 3 кв 2021г. на 3 кв 2022г 

ИЦС (квартал, год)

Индекс на оборудование

1



2


