
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Ачинского участка

ООО "Иркутскэнергоремонт"

______________ Г.В. Масленников

Исходные данные:

2022г

ОЗП ЭМ
в т.ч. 

ЗПМ
Материалы

Оборудование 

поставки 

подрядчика

НР СП ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Сверхтиповой ремонт. Установка  системы видеонаблюдения для 

слежения за проведением капитального ремонта котлоагрегата  ст. №7 

БКЗ-320/140, зав. № 1131, рег.№ 5332-К, год изготовления 1974г. 

55 1 048 760,16    536 994,16   

2684,96

1 048 760 0 0 0 536 994 0 0 0 2 685 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 048 760 0 0 0 536 994 0 0 0 2 685 0

НДС 209 752,00

Всего с НДС 1 258 512,00

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ПТО Ачинского участка   Е.К. Кеер

Расчет начальной стоимости 

по объекту (работ/услуг): Сверхтиповой ремонт. Установка  системы видеонаблюдения для слежения за проведением капитального ремонта котлоагрегата  ст. №7 БКЗ-320/140, зав. № 1131, рег.№ 5332-

К, год изготовления 1974г. ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачиснк" в 2022г.

Основание: ВОР.

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ в ценах 3 кв 2021г. на 3 кв 2022г 

ИЦС (квартал, год)

Индекс на оборудование

в том числе:

Прочие

Всего Прочие

в т.ч.:

Временные здания и сооружения (___%)

Зимнее удорожание (___%)

Непр.  работы и затраты (___%)

Индекс на материалы 

Примечание  : 

Составлен в ценах по состоянию на 1-4 кв. 2022г.

Всего 

СМР + оборудование

Стоимость работ в текущей цене 

№ 

п/п

Всего СМР+оборудование

Итого начальная стоимость :

Наименование смет № смет 

1



2


