

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Ачинского участка
ООО "Иркутскэнергоремонт"
_____ Г.В. Масленников

Расчет начальной стоимости

по объекту (работ/услуг): Капитальный ремонт котлоагрегата ст. №7 БКЗ-320/140, зав. № 1131, рег.№ 5332-К, год изготовления 1974г. Капитальный ремонт экранов и донышек. Вырезка образцов для контроля. Капитальный ремонт (с заменой) трубопроводов и дренажных линий и дренажных трубопроводов в пределах котлоагрегата ст. №7. ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск" в 2022г.

Основание: ВОР.

Исходные данные:

ИЦС (квартал, год) _____ 2022г
Индекс на материалы _____
Индекс на оборудование _____
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ в ценах 3 кв 2021г. на 3 кв 2022г _____

Составлен в ценах по состоянию на 1-4 кв. 2022г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене									
			Всего	в том числе:								
				ОЗП	ЭМ	в т.ч. ЗПМ	Материалы	Оборудование поставки подрядчика	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СМР + оборудование												
1	Типовой ремонт. Капитальный ремонт экранов и донышек котлоагрегата ст.№ 7 БКЗ-320/140, зав. № 1131, рег.№ 5332-К, год изготовления 1974г.	12	617 714,00								59,92	
2	Типовой ремонт. Капитальный ремонт. Вырезка образцов для контроля котлоагрегата ст. №7 БКЗ-320/140 рег.№ 5332-к	29	91 408,00								172,43	
3	Сверхтиповой ремонт. Капитальный ремонт (с заменой) трубопроводов и дренажных линий в пределах котлоагрегата ст. №7 БКЗ-320/140, зав. № 1131, рег.№ 5332-К, год изготовления 1974г.	38	718 191,00								960,42	
4	Сверхтиповой ремонт. Капитальный ремонт (с заменой) дренажных трубопроводов в пределах котлоагрегата ст. №7 БКЗ-320/140, зав. № 1131, рег.№ 5332-К, год изготовления 1974г.	31	691 002,00								1081,41	
Всего СМР+оборудование			2 118 315	0	0	0	0	0	0	0	2 274	0
в т.ч.:												
<i>Временные здания и сооружения (__ %)</i>												
<i>Зимнее удорожание (__ %)</i>												
<i>Непр. работы и затраты (__ %)</i>												
Прочие												
Всего Прочие			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого начальная стоимость :			2 118 315	0	0	0	0	0	0	0	2 274	0
	НДС		423 663,00									
	Всего с НДС		2 541 978,00									

Примечание :

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ПТО Ачинского участка

Е.К. Кеер

