
УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор ШУ Н-И ТЭЦ

________________А.А. Бурдуковский

доверенность № 372 от 08.09.2023 г.

"____"_________________2024 г.

Ед. 

изм.
Кол-во Наименование

Ед. 

изм.
Кол-во

Использование 

(лом, утиль, 

мусор, 

реализация, 

повторное исп.)

Наименование Ед. изм. Кол-во

Поставка 

(заказчик/ 

подрядчик)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

т 0,320

м2 24,00

Детали деревянные лесов из 

пиломатериалов хвойных пород
м3 0,0022

Щиты: настила м2 0,82

Детали лесов стальные (ГЭСН08-07-

001-02)
т 0,008

Растворитель на обезжиривание  (В-

14)  0,4 кг (уайт-спирит)
кг 15,6 подрядчик

Ветошь (при обезжиривании) (ГЭСН-

13))  0,05 кг
кг 1,95 подрядчик

Грунт Метакор  (инструкция)

1м2  0,2*1=0,2кг   (или аналог)
кг 7,8 подрядчик

Покрытие Рокор 793 ТРИО   1м2, 6 

слоев, 0,98*1=0,98 (инструкция)  (или 

аналог)

кг 38,22 подрядчик

Разбавитель РОКОР-Р  1м2, 0,164 кг 

(инструкция) (или аналог)
кг 6,396 подрядчик

Купрошлак (купершлак) (СЗ на ХС, 

30 кг/м2)
кг 1170 подрядчик

3
Очистка фильтров водоподготовительной установки 

при выгруженном фильтрующем материале
м3 0,5

т 1,260

м2 24,00

Детали деревянные лесов из 

пиломатериалов хвойных пород
м3 0,0022

Щиты: настила м2 0,82

Детали лесов стальные (ГЭСН08-07-

001-02)
т 0,008

Эпоксидная шпатлевка ЭП-00-10

1м2  0,2*6=1,2кг   (В-110)
кг 73,2 подрядчик

5

Пескоструйная очистка, обеспыливание, 

обезжиривание, нанесение 6 слоев эпоксидной 

шпатлевки ЭП-00-10 вручную на внутреннюю 

поверхность бака  на высоте до 4 м.

м2 61

39

Раздел № 2. SHY01QBG01BB001 Замена АКЗ бака химочищеной воды № 1 (D=4,9  H=6,6)

4
Сборка и разборка инвентарных и металлических 

лесов  3 клетки  по 4 метра , 
т 1,26

Леса    

Подрядчик

Дефектная ведомость № 1

Выполнение работ по ремонту АКЗ оборудования ХВО на ШУ Н-И ТЭЦ в г. Шелехове (инв. № ИЭ551400238-Оборудование ХВО (ШУ)

№ п.п. Наименование работ

Объем работ Демонтируемый материал Потребность в основных материалах и зап.частях

Раздел № 1. SHY01QBG01BB004 Замена внутренней АКЗ при ремонте фильтра №5 с заменой НРУ (Ду 3м Н=3м)

1
Сборка и разборка инвентарных и металлических 

лесов  1 клетка на 2 метра. 
т 0,32

Леса    

Подрядчик

2

Обеспыливание, обезжиривание, ремонт АКЗ внутри  с 

предварительным удалением старого  покрытия, 

нанесение 1 слоя грунта Метакор  и 6 слоев покрытия 

Рокор 793 ТРИО   ручным способом, при Н до 4 м 

внутренней поверхности фильтра 

м2



Отвердитель №1 1м2, 0,017*6=0,102 

(В-110)
кг 6,222 подрядчик

Растворитель       Р-4   1 м2, 

0,15*6=0,9 (В-110)
кг 54,9 подрядчик

Растворитель на обезжирование       1 

м2, 0,4 кг (В-14)
кг 24,4 подрядчик

Ветошь (при обезжиривании)                  

(В-16)
кг 3,05 подрядчик

Купрошлак (купершлак) (СЗ на ХС, 

30 кг/м2)
кг 1830 подрядчик

Эпоксидная шпатлевка ЭП-00-10

1м2  0,2*6=1,2кг   (В-110)
кг 46,8 подрядчик

Отвердитель №1 1м2, 0,017*6=0,102 

(В-110)
кг 3,978 подрядчик

Растворитель       Р-4   1 м2, 

0,15*6=0,9 (В-110)
кг 35,1 подрядчик

Растворитель на обезжирование       1 

м2, 0,4 кг (В-14)
кг 15,6 подрядчик

Ветошь (при обезжиривании)                  

(В-16)
кг 1,95 подрядчик

Купрошлак (купершлак) (СЗ на ХС, 

30 кг/м2)
кг 1170 подрядчик

Эпоксидная шпатлевка ЭП-00-10

1м2  0,2*6=1,2кг   (В-110)
кг 22,8 подрядчик

Отвердитель №1 1м2, 0,017*6=0,102 

(В-110)
кг 1,938 подрядчик

Растворитель       Р-4   1 м2, 

0,15*6=0,9 (В-110)
кг 17,1 подрядчик

Растворитель на обезжирование       1 

м2, 0,4 кг (В-14)
кг 7,6 подрядчик

Ветошь (при обезжиривании)                  

(В-16)
кг 0,95 подрядчик

Купрошлак (купершлак) (СЗ на ХС, 

30 кг/м2)
кг 570 подрядчик

Эпоксидная шпатлевка ЭП-00-10

1м2  0,2*6=1,2кг   (В-110)
кг 18 подрядчик

Отвердитель №1 1м2, 0,017*6=0,102 

(В-110)
кг 1,53 подрядчик

Растворитель       Р-4   1 м2, 

0,15*6=0,9 (В-110)
кг 13,5 подрядчик

Растворитель на обезжирование       1 

м2, 0,4 кг (В-14)
кг 6 подрядчик

Ветошь (при обезжиривании)                  

(В-16)
кг 0,75 подрядчик

Купрошлак (купершлак) (СЗ на ХС, 

30 кг/м2)
кг 450 подрядчик

9

Очистка внутренней поверхности баков 

(аккумуляторных, горячей воды, подпитки теплосети) 

от купершлака

м2 15

Раздел № 3. SHY01QBG01BB005 Замена  АКЗ бака промывочной воды №1 (D=3,0  H=4,0)

7

Пескоструйная очистка, обеспыливание, 

обезжиривание, нанесение 6 слоев эпоксидной 

шпатлевки ЭП-00-10 вручную на внутреннюю 

поверхность бака  на высоте свыше 4 м.  (крыша)

м2 19

8

Пескоструйная очистка, обеспыливание, 

обезжиривание, нанесение 6 слоев эпоксидной 

шпатлевки ЭП-00-10 вручную на внутреннюю 

поверхность бака  на высоте до 4 м. (днище)

м2 15

5

Пескоструйная очистка, обеспыливание, 

обезжиривание, нанесение 6 слоев эпоксидной 

шпатлевки ЭП-00-10 вручную на внутреннюю 

поверхность бака  на высоте до 4 м.

м2 61

6

Пескоструйная очистка, обеспыливание, 

обезжиривание, нанесение 6 слоев эпоксидной 

шпатлевки ЭП-00-10 вручную на внутреннюю 

поверхность бака  на высоте свыше 4 м. 

м2 39



т 0,420

м2 8,00

Детали деревянные лесов из 

пиломатериалов хвойных пород
м3 0,0007

Щиты: настила м2 0,27

Детали лесов стальные (ГЭСН08-07-

001-02)
т 0,003

Эпоксидная шпатлевка ЭП-00-10

1м2  0,2*6=1,2кг   (В-110)
кг 54 подрядчик

Отвердитель №1 1м2, 0,017*6=0,102 

(В-110)
кг 4,59 подрядчик

Растворитель       Р-4   1 м2, 

0,15*6=0,9 (В-110)
кг 40,5 подрядчик

Растворитель на обезжирование       1 

м2, 0,4 кг (В-14)
кг 18 подрядчик

Ветошь (при обезжиривании)                  

(В-16)
кг 2,25 подрядчик

Купрошлак (купершлак) (СЗ на ХС, 

30 кг/м2)
кг 1350 подрядчик

Эпоксидная шпатлевка ЭП-00-10

1м2  0,2*6=1,2кг   (В-110)
кг 8,4 подрядчик

Отвердитель №1 1м2, 0,017*6=0,102 

(В-110)
кг 0,714 подрядчик

Растворитель       Р-4   1 м2, 

0,15*6=0,9 (В-110)
кг 6,3 подрядчик

Растворитель на обезжирование       1 

м2, 0,4 кг (В-14)
кг 2,8 подрядчик

Ветошь (при обезжиривании)                  

(В-16)
кг 0,35 подрядчик

Купрошлак (купершлак) (СЗ на ХС, 

30 кг/м2)
кг 210 подрядчик

13

Очистка внутренней поверхности баков 

(аккумуляторных, горячей воды, подпитки теплосети) 

от купершлака

м2 7

Эпоксидная шпатлевка ЭП-00-10

1м2  0,2*6=1,2кг   (В-110)
кг 33,6 подрядчик

Отвердитель №1 1м2, 0,017*6=0,102 

(В-110)
кг 2,856 подрядчик

Растворитель       Р-4   1 м2, 

0,15*6=0,9 (В-110)
кг 25,2 подрядчик

Растворитель на обезжирование       1 

м2, 0,4 кг (В-14)
кг 11,2 подрядчик

Ветошь (при обезжиривании)                  

(В-16)
кг 1,4 подрядчик

Купрошлак (купершлак) (СЗ на ХС, 

30 кг/м2)
кг 840 подрядчик

т 0,320

м2 24,00

Леса    

Подрядчик

Раздел № 4. SHY01GBB12BB004 Ремонт АКЗ конденсатного фильтра №4 (Ø=2 м Н=3,43м)

14

Пескоструйная очистка, обеспыливание, 

обезжиривание, нанесение 6 слоев эпоксидной 

шпатлевки ЭП-00-10 вручную на внутреннюю 

поверхность фильтра  на высоте до 4 м. 

м2 28

15
Сборка и разборка инвентарных и металлических 

лесов  1 клетка  на 2 метра , 
т 0,32

11

Пескоструйная очистка, обеспыливание, 

обезжиривание, нанесение 6 слоев эпоксидной 

шпатлевки ЭП-00-10 вручную на внутреннюю 

поверхность бака  на высоте до 4 м.(крыша, обечайка)

м2 45

12

Пескоструйная очистка, обеспыливание, 

обезжиривание, нанесение 6 слоев эпоксидной 

шпатлевки ЭП-00-10 вручную на внутреннюю 

поверхность бака  на высоте до 4 м. (днище)

м2 7

10
Сборка и разборка инвентарных и металлических 

лесов  1 клетка  по 4 метра , 
т 0,42

Леса    

Подрядчик



Детали деревянные лесов из 

пиломатериалов хвойных пород
м3 0,0022

Щиты: настила м2 0,82

Детали лесов стальные (ГЭСН08-07-

001-02)
т 0,008

т 23,336

м2 688,00

Детали деревянные лесов из 

пиломатериалов хвойных пород
м3 0,0619

Щиты: настила м2 23,39

Детали лесов стальные (ГЭСН08-07-

001-02)
т 0,241

Цинконаполненая композиция ЦВЭС-

2   (или аналог одобренный 

роспотребнадзором)

1м2  0,2*4=0,8кг   (Инстр.)

кг 57,6 подрядчик

Растворитель на обезжиривание  (В-

14)  0,4 кг
кг 28,8 подрядчик

Ветошь (при обезжиривании) (В-16)  

0,05 кг
кг 3,6 подрядчик

Купрошлак (купершлак) (СЗ на ХС, 

30 кг/м2)
кг 2160 подрядчик

Цинконаполненая композиция ЦВЭС-

2    (или аналог одобренный 

роспотребнадзором)

1м2  0,2*3=0,6кг   (Инстр.)

кг 109,8 подрядчик

Растворитель на обезжиривание  (В-

14)  0,4 кг
кг 73,2 подрядчик

Ветошь (при обезжиривании) (В-16)  

0,05 кг
кг 9,15 подрядчик

Купрошлак (купершлак) (СЗ на ХС, 

30 кг/м2)
кг 5490 подрядчик

19

Очистка внутренней поверхности баков 

(аккумуляторных, горячей воды, подпитки теплосети) 

от купершлака

м2 170

А.А. Кравчук

Зам. начальника КТЦ А.А. Чистяков

Мастер КТЦ А.В. Скобельцин

Инженер КТЦ А.П. Вторушин

Необходимость работ подтверждаю

Подрядчик

Раздел № 5. SHY00LCR10BB010KD03 Ремонт АКЗ БАГВ-2 (по результатам осмотра 2023 года)

16

Сборка и разборка инвентарных и металлических 

лесов 4 раза по 3 клетки на 12 метров, 4 раза по 3 

клетки на 10 метров, 4 раза по 2 клетки на 10 метров

т 23,336

Леса    

Подрядчик15
Сборка и разборка инвентарных и металлических 

лесов  1 клетка  на 2 метра , 
т 0,32

Начальник КТЦ

17

Пескоструйная очистка, обеспыливание, 

обезжиривание, нанесение 4 слоев  композиции ЦВЭС-

2 вручную на внутреннюю поверхность бака  на высоте 

свыше 4 м. (8-й слой )

м2 72

18

Пескоструйная очистка, обеспыливание, 

обезжиривание, нанесение 4 слоев  композиции ЦВЭС-

2 вручную на внутреннюю поверхность бака  на высоте 

свыше 4 м. (кровля )

м2 183


