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ЗАДАНИЕ 

на выполнение проектной и рабочей документации по объекту: 

«Модернизация ПС 110 кВ Кировская. Реконструкция АОПО КВЛ 110 кВ Правобережная - 

Кировская I(II) цепь с отпайками в рамках смежного проекта по «Модернизации с 

оснащением Иркутской ГЭС устройствами противоаварийной автоматики и системой 

мониторинга переходных режимов» 

 

1. Основание для проектирования. 

1.1. Договор № 1-ЮЭС-2023(АОПО Кировская) от 02.03.23 c филиалом ОАО 

«Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-9. 

1.2. Задание заказчика на разработку проектной и рабочей документации (см. 

приложение 1); 

 

2. Вид строительства.  

2.1. Техническое перевооружение. 

 

3. Район, пункт и площадка строительства.  

3.1. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции 22а, ПС 110 кВ 

Кировская  

 

4. Пусковые комплексы. 

Выделение пусковых комплексов не требуется. 

 

5. Основные проектные решения. 

5.1. Выполнить корректировку и согласование проектной документаци в соответствии с 

заданием заказчака (см. Приложение 1) . 

5.2. Выполнить разработку и согласование рабочей документаци в соответствии с 

заданием заказчака (см. Приложение 1). 

 

6. Срок выполнения проекта. 

6.1. Срок передачи проектной и рабочей документации по календарному плану к 

договору. 

 

7. Проектная организация. 

7.1. Выбор проектной организации проводится на конкурсной основе. 

 

8. Заказчик. 

8.1. ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго». 

 

9. Перечень исходных данных. 

9.1. Задание на разработку проектной и рабочей документации (приложение 1). 

9.2. Проектная документация, выполненная ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго». 

9.3. Исходные данные собираются проектной организацией самостоятельно. 

 

Начальник сектора проектирования РЗА                                                     А. В. Жихарев 


