

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала-
технический директор ТЭЦ-6



Д.В.Васильев
14 января 2022 г.

Ведомость объемов работ № 2009

на Ремонт мягкой кровли БДЭ, ряд "Б"- "Г", отм. +36.00, оси 12-38 Главного корпуса
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) инв. № ИЭ000001005

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т6С09УНА01UU013UU14 Ремонт мягкой кровли БДЭ, ряд "Б"- "Г", отм. +36.00, оси 12-38 Главного корпуса инв №ИЭ000001005 ЗИС_ТРСИС_ТР											
Оси 32-38, р. В-Г											
1	Смена(снятие и установка) обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) . шириной: до 0,7 м. Повторное использование	100 м	0,36	обделки из оцинкованной стали	м	36	повторное использование	обделки из оцинкованной стали	м	36	повторное использование
2	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (с примыканием)	100 м2	3,456				мусор				
3	Разборка цементной стяжки толщ 30мм	м3	1,625				мусор				
4	Опускание строительного мусора с помощью электролебедок в контейнерах или бадах для зданий высотой: до 50 м	1 т мусора	5,62				мусор				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 25 мм	100 м2	0,65					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	1,847781	подрядчик
6	Опрускование оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	3,456					Эмульсия битумная гидроизоляционная	т	0,174182	подрядчик
7	Устройство кровель, плоских из наплавленных материалов, в два слоя	100 м2	3,456					Техноласт ЭКП	м2	441,2621	подрядчик
8	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,9					Техноласт ЭПП	м2	449,0035	подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,51408	подрядчик
								Техноласт ЭПП	м2	254,016	подрядчик

Все материалы, необходимые для производства работ (основные и дополнительные), предоставляет подрядчик

Перед производством работ необходимо составить и утвердить у заказчика проект производства работ (ППР).

«Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ»

Взам тех.служб ИД (по принадлежности работ)

Ведущий инженер СЗС

Подписи лиц, ответственных на фирмале за составление ведомостей объемов работ (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник КТПД

И.В. Беломестных

Инженер по ОЭиРЗиС

О.С.Хандоля