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Подтверждение соответствия разработки проектной документации 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 
градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 
безопасного использования прилегающих к ним территорий. 

Главный инженер проекта                      Н.Б. Пуховская 
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Разработка проектно-сметной документации выполнена ООО «ИркутскЭнергоПроект», 
имеющего право осуществлять подготовку проектной документации на основании членства в 
саморегулируемой организации Ассоциации «БайкалРегионПроект»  (Приложение А). 

1. Документ, на основании которого принято решение о разработке проектной
документации 

Основанием для разработки проектной и рабочей документации является задание на 
разработку проектной и рабочей документации на строительство объекта: по объекту: 
««Тепловая сеть на микрорайон «Зеленый» со строительством ЦТП «Зеленый», утвержденного 
Заместителем генерального директора по производству энергии – главным инженером ПАО 
«Иркутскэнерго» А.Н. Цветковым 04.07.2019 г, изменение к заданию, утвержденного 
Заместителем генерального директора по производству энергии – главным инженером ООО 
«Байкальская энергетическая компания» А.Н. Цветковым в 2021г.  (Приложение Б).  

Заказчиком является ООО «Байкальская энергетическая компания». 

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации

Для подготовки проектной и рабочей документации использованы следующие 
документы: 

- технического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий ИГДИ-698-
11/2020, выполненного в ноябре 2020 г. - январе 2021 года ООО «ГеоИнвестГрупп»; 

- технического отчета об инженерно-геологических изысканиях ИГИ-698-11/2020,
выполненного в декабре 2020 г. ООО «ГеоИнвестГрупп»; 

- технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий ИЭИ-698-
11/2020, выполненного в ноябре – декабре 2020 г. ООО «ГеоИнвестГрупп». 

- технических условий от 25.06.2022. № 500-77/2461, выданных ПАО «Иркутскэнерго»
(Приложение С); 

- технических условия от 16.11.2022 №И-22-06825, выданных МУП «Водоканал»
(Приложение Ф). 

Согласно Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2020 г. № 1816 подготовка 
документации по планировке территории не требуется. 

Для строительства линейного объекта установлен публичный сервитут в отношении 
частей земельных участков и части земель в кадастровых кварталах ("Земельный кодекс 
Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ, глава V.7 «Установление публичного сервитута 
в отдельных целях»). 

В выполненной проектной документации не предусмотрен снос (демонтаж) линейного 
объекта или части линейного объекта, а также строительство новых, реконструкции 
существующих объектов капитального строительства производственного и 
непроизводственного назначения. Поэтому разделы Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта» и Раздела 6 «Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) линейного объекта» не разрабатываются. 

Отчетная документация по результатам инженерных изысканий 
Часть 6 Статьи 47. «Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» Градостроительного 
кодекса РФ устанавливает: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/adcd0946aba86fae69e77717988b117bc8ca717f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/adcd0946aba86fae69e77717988b117bc8ca717f/
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«5. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и 
метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов 
программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания застройщика или 
технического заказчика, в зависимости от вида и назначения объектов капитального 
строительства, их конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной 
опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности 
топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, 
метеорологических и климатических условий территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, степени изученности 
указанных условий. 

6. Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
состав, форма материалов и результатов инженерных изысканий, порядок их представления 
для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности устанавливаются Правительством Российской Федерации». 

Постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 «Об инженерных изысканиях 
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» установлено: 

«4. Основанием для выполнения инженерных изысканий является заключаемый в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации договор между 
заказчиком (застройщиком) и исполнителем, к которому прилагаются техническое задание и 
программа выполнения инженерных изысканий. Заказчик (застройщик) и исполнитель 
определяют состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий как основных, так и 
специальных видов, их объем и метод выполнения с учетом специфики соответствующих 
территорий и расположенных на них земельных участков, условия передачи результатов 
инженерных изысканий, а также иные условия, определяемые в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

Требования к составу и оформлению задания и программы выполнения инженерных 
изысканий устанавливаются Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации». 

Заданием на разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Тепловая сеть на 
микрорайон «Зеленый» со строительством ЦТП «Зеленый» предусмотрено выполнение 
следующих видов инженерных изысканий: 

− инженерно-геодезических (п. 8.1 Задания);
− инженерно-геологических (п. 8.1 Задания);
− инженерно-экологических (п. 8.2 Задания).;
− инженерно-гидрометеорологические (п. 8.1 из. К Заданию).
В части инженерно-геотехнических изысканий:
Согласно п. 4.4 и 6.1.5 СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для

строительства. Основные положения" инженерно-геотехнические изыскания выполняются в 
составе инженерно-геологических изысканий.  

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполнен с учетом положений 
п. 6 СП 47.13330.2016 и содержит результаты полевых испытаний и проходки горных выработок 
с лабораторными исследованиями механических свойств грунтов и определением характеристик. 

В связи с заменой грунтов обратной засыпки на песчано-гравийную смесь по требованиям 
п.7.20 СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная 
редакция СНиП 3.02.01-87», инженерно-геотехнические изыскания не выполняются. 
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3. Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической
характеристике района строительства 

В административном отношении тепловая сеть, расположена в Иркутской области, г. 
Иркутск, Правобережный округ, на участке от МК «Топкинский» до микрорайона «Зеленый». 

Настоящий проект разработан для следующих условий: 
- место строительства относится к климатическому району 1, подрайону – 1В согласно СП

131.13330.2018 «Строительная климатология»; 
- расчетная температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92

составляет минус 33°С согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 
- климат района резко-континентальный, с холодной продолжительной  зимой и коротким

жарким летом, с большими температурными колебаниями в течение года, месяца и суток; 
Геологический разрез в пределах проектируемой теплотрассы изучен до глубины 8,0 м. В 

геолого-литологическом строении принимают участие следующие инженерно-геологические 
элементы (ИГЭ). 

Техногенные отложения. 
ИГЭ-1. Насыпной грунт – гравийно-галечниковые грунты с песчаным заполнителем, а 

также суглинки твердые с включениями щебня слоем мощностью от 0,3 до 2,5 м. 
Слабопучинистый. 

Аллювиально-делювиальные грунты.  
Их кровля вскрыта на глубине 0,1-1,0 м, подошва – на глубине от 0,3 до 2,5 м. Мощность 

аллювиально-делювиальных грунтов изменяется от 0,3 до 1,8 м. 
ИГЭ-2. Суглинок тяжелый мягкопластичный. Чрезмернопучинистый. 
ИГЭ-3. Суглинок тяжелый тугопластичный. Среднепучинистый. 
ИГЭ-4. Суглинок тяжелый полутвердый. Слабопучинистый. 
Элювиальные грунты.  
Вскрыты под техногенными, аллювиально-делювиальными грунтами, а также с 

поверхности. Также элювиальные грунты отмечены в толще полускальных образований, в виде 
линз и прослоев. Подошва вскрыта на глубине 3,3-7,1 м. Вскрытая мощность элювиальных 
грунтов составляет 2,5-4,9 м. 

ИГЭ 5. Суглинок легкий твердый. Непучинистый. 
ИГЭ 6. Глина легкая твердая сильнонабухающая. Непучинистый. 
ИГЭ 7. Суглинок тяжелый твердый дресвяный. Непучинистый. 
ИГЭ 8. Щебенистый грунт. Слабопучинистый. 
Элювиированные полускальные образования. 
Вскрыты в нижней и средней части изученного инженерно-геологического разреза, а 

также в его основании. 
ИГЭ 9. Аргиллиты и песчаники очень низкой прочности. 
ИГЭ 10. Аргиллит пониженной прочности. 
К специфическим грунтам в пределах трассы трубопровода относятся техногенные и 

элювиальные грунты. Насыпные грунты характеризуются неоднородным составом в плане и 
разрезе, а также возможностью самоуплотняться. В связи с небольшой мощностью, а также с 
учетом предполагаемой глубиной заложения теплосети, техногенные грунты не будут являться 
основанием проектируемых сооружений и не рекомендуются к использованию в качестве 
основания. Элювиальные грунты обладают достаточно высокими механическими 
характеристиками и не ухудшают инженерно-геологические условия площадки строительства. 
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Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по выделенным ИГЭ попадающим 
в слой сезонного промерзания составляет 2,8 м (по данным многолетних наблюдений для г. 
Иркутска). 

Сейсмичность площадки по грунтовым условиям принимается равной 8 баллам для карты 
ОСР-2015 А. 

Подземные воды в пределах проектируемой теплотрассы на изученную глубину не 
вскрыты. Так как в верхней части изученного инженерно-геологического разреза залегают 
слабодренирующие пылевато-глинистые грунты, в весенне-летний период в верхней части 
разреза возможно образование временного водоносного горизонта типа «верховодка». Наиболее 
вероятными участками формирования временных водоносных горизонтов являются пониженные 
формы рельефа. 

Ближайшими водными объектами к участку работ являются – река Ангара, удаленная на 
расстоянии около 2,5 км (водоохранная зона реки Ангара – 200 м), р. Топка на расстоянии около 
800 м (водоохранная зона реки Топка – 100 м). Проектируемый объект расположен за пределами 
водоохранной зоны рек. 

4. Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории
района строительства, обоснование выбора варианта трассы 

Проектная документация разработана на топографической съемке масштаба 1:500, 
откорректированной отделом инженерных изысканий ООО «ГеоИнвестГрупп» в декабре 2020 
года. 

Маршрут прохождения трассы проектируемой тепловой сети определен с учетом границ 
участков смежных землепользователей, нормативного приближения к существующим 
инженерным коммуникациям, попадающим в зону строительства, и предусматривает 
строительство тепловой сети  от существующей тепловой камеры ТК-44Е, расположенной в МК 
«Топкинский» до микрорайона «Зеленый» со строительством ЦТП (центрального теплового 
пункта). 

Согласно задания Заказчика, предусмотрено выделение следующих этапов строительства: 
Этап 1: «Тепловая сеть №500-58-2016 до границы земельного участка Заявителя Инв. 
№КСУ010013263 Реконструкция. (Кадастровый номер 38:36:000000:11078). Участок тепловой 
сети от ТК-44Е до УТ-1 (включительно)», общей протяженностью 1321,18 м. 
Этап 2: Строительство «Тепловые сети на МК «Зеленый» со строительством «ЦТП «Зеленый». 
(Участок тепловой сети от УТ-1 до ЦТП «Зеленый» (включительно), состоящий: 

- Участок 2.1: Строительство «Тепловые сети на МК «Зеленый». (Участок тепловой сети
от УТ-1 до УТ-3) – протяженностью 332,31 м; 

- Участок 2.2: Строительство «Тепловые сети на МК «Зеленый». (Участок тепловой сети
от УТ-3 до Н27 (УП-24) - протяженностью 764,49 м; 

- Участок 2.3: Строительство «Тепловые сети на МК «Зеленый». (Участок тепловой сети
от Н27 до Н32) - протяженностью 561,62 м; 

- Участок 2.4: Строительство «Тепловые сети на МК «Зеленый». (Участок тепловой сети
от Н32 до Н37) – протяженностью 540,04 м; 

- Участок 2.5: Строительство «Тепловые сети на МК «Зеленый». (Участок тепловой сети
от Н37 до Н43) - протяженностью 511,9 м; 

- Участок 2.6: Строительство «Тепловые сети на МК «Зеленый». (Участок тепловой сети
от Н43 до ОП-202) - протяженностью 282,45 м. 

- Участок 2.7: Строительство «ЦТП «Зеленый»:
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- участок от ОП-202 до ЦТП «Зеленый» – протяженностью 35,95 м;
- участок от ЦТП «Зеленый» до существующих коллекторов системы теплоснабжения и ГВС
мкр. Зеленый - протяженностью 30,31 м.

Рис. 1. Ситуационный план тепловой сети 

5. Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и
местоположения начального и конечного пунктов 

Настоящей проектной документацией предусмотрено строительство тепловой сети 
DN300 от тепловой камеры ТК-44Е до микрорайона «Зеленый» со строительством ЦТП общей 
протяженностью 4380,25 м. 

1 этап строительства – протяженностью 1321,18  м: 
- от ТК-44Е до ТК-44Е-10 предусматривается прокладка в существующих

железобетонных лотках с заменой трубопроводов тепловой сети с 159х6 на 325х8. 
- от ТК-44Е-10 до УТ1 предусматривается прокладка тепловой сети 325х8 по

существующей оси в подземном исполнении в новых железобетонных лотках. В УТ1 
предусмотрено переключение потребителей мкр. Лесной, протяженностью 17,92 м. 

- от УТ-1 до врезки в существующий коллектор на мкр. Лесной выполнена прокладка
тепловой сети 159х6 в подземном бесканальном исполнении. 

2 этап строительства – протяженностью 3059,07 м: 
- от УТ1 до ЦТП "Зеленый" проектируемая тепловая сеть 325х8 предусматривается в

подземном канальном исполнении, а также надземно на низких опорах; 
- от ЦТП «Зеленый» до существующих коллекторов системы теплоснабжения и ГВС мкр.

Зеленый - четырехтрубная 2х325х8, 1х219х8,1х159х6 в надземном исполнении на низких опорах. 
Тепловые сети выполняются двухтрубными, после ЦТП четырех трубные: подающие 

трубопроводы для подачи горячей воды до систем теплоиспользования и обратные 
трубопроводы для возврата охлажденной в этих системах воды к теплоисточнику для повторного 
подогрева. 

Тепловая сеть предназначена для обеспечения теплоснабжением жилых и общественных 
зданий. 
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Сведения об объекте ЦТП «Зеленый. 
ЦТП предназначен для изменения температурного режима и гидравлических параметров 

сетевой воды от источника (ПНС «Топкинская») и отпуска тепловой энергии потребителям 
микрорайона «Зеленый». 

ЦТП представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание прямоугольной формы, 
состоящее из 2-х блоков разной высоты, в плане с размерами в осях 1-4а в рядах А-Г 18,0 х 18,40 
м., высота по коньку: 11,35 м. В осях 4а-5 в рядах А-Г 18,0х6,0м., переменная высота 3,6-4,85м. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, которая соответствует 
абсолютной отметке 475,80.  

По основным функциональным и архитектурно-планировочным решениям в здании ЦТП 
расположены следующие помещения: 

- Машинный зал категории «Д»;
- Помещение силового оборудования «В4»;
- Помещение связи и телемеханики «В4»;
- Помещение вентиляционного оборудования «В4»;
- Санузел.
Конструкция здания выполнена из легкого металлокаркаса и облегченных ограждающих

конструкций. 
Принципиальная схема ЦТП принята с зависимым присоединением системы отопления и 

открытой схемой присоединения на ГВС. На входе в ЦТП в двухтрубном исполнении от 
источника теплоснабжения, на выходе из ЦТП в четырехтрубном исполнении отдельно на 
отопление и ГВС. 

ЦТП работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего 
персонала. 

Теплоноситель – сетевая вода  с параметрами   Т1/Т2  138-70° С до ЦТП и 
Т11/ Т21  95-70° С после ЦТП.  

Параметры на ГВС (Т3) – 65°С. 
Тепловая нагрузка микрорайона «Зеленый» составляет 25,85 Гкал/час, в том числе: 
 Qот =18,63 Гкал/час; 
 Qгвс=7,22 Гкал/час. 
Параметры теплоносителя на выходе из ЦТП составляют: 
T1/T2=95/70 °С; 
P1/P2=10/6,0 кгс/см2 (для системы отопления); 
P3/P4=10/4,0  кгс/см2 (для системы ГВС). 
В ЦТП предусмотрено необходимое для обеспечения теплоснабжением и горячей водой 

потребителей Оборудование. 
Режим работы объекта – периодический, круглосуточный. 
Внутреннее автоматическое пожаротушение помещений ЦТП не требуется. Наружное 

пожаротушение осуществляется передвижной пожарной техникой.  
Электроснабжение ЦТП «Зеленый», согласно техническим условиям № 6861/21-ЮЭС, 

предусматривается по кабельным линиям 0,4 кВ от КТПН- 2х630 кВА-10/0,4 кВ от разных секций 
шин 10 кВ ПС 220/110/10 кВ Правобережная: 

- основной источник питания: ПС 220/110/10 кВ Правобережная Т-1;
- резервный источник питания: ПС 220/110/10 кВ Правобережная Т-2.
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6. Технико-экономическая характеристика

Источником теплоснабжения является Ново-Иркутская ТЭЦ. 
Условный проход (номинальный диаметр) проектируемой тепловой сети принят – DN300 

в соответсвии с ГОСТ 28338-89 «Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные 
диаметры», что соответствует трубе с наружным диаметром 325 мм и толщиной стенки 8 мм по 
ТУ-14-3-1128-2000 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные». Толщина стенки 
трубопроводов принята согласно с письмом ОАО «Иркутскэнерго» от 26.01.2015 г. 
№000/000/590-16/629 «Об унификации стенок трубопроводов» (Приложение Д). 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА 

Показатель Единица 
измерения Значение Примечание 

1 Протяженность теплотрассы п.м. 4380,25 
2 Диаметр трубопроводов теплотрассы мм 325 
3 Тепловая нагрузка микрорайона «Зеленый» Гкал/ч 25,85 

ЦТП 
"Зеленый" 4 

Температура теплоносителя до ЦТП "Зеленый" 
Т1 градус 138 

5 
Температура теплоносителя до ЦТП "Зеленый" 
Т2 градус 70 

6 
Температура теплоносителя после ЦТП 
"Зеленый" Т11 градус 95 на выходе из 

ЦТП 
"Зеленый" 7 

Температура теплоносителя после ЦТП 
"Зеленый" Т21 градус 70 

8 
Давление теплоносителя на выходе из ЦТП 
"Зеленый" Р1 кгс/см2 10 Отопление 

9 
Давление теплоносителя на выходе из ЦТП 
"Зеленый" Р2 кгс/см2 6 

10 
Давление теплоносителя на выходе из ЦТП 
"Зеленый" Р3 кгс/см2 10 Горячее 

водоснабжение 
11 

Давление теплоносителя на выходе из ЦТП 
"Зеленый" Р4 кгс/см2 4 

12 
Тепловая мощность участка трубопроводов до 
ЦТП "Зеленый" Гкал/ч 31,178 

13 
Температура теплоносителя после ЦТП 
"Зеленый" Т3 градус 65 

14 
Температура теплоносителя после ЦТП 
"Зеленый" Т4 градус 50 

Схема подключения – из подающего трубопровода в обратный трубопровод. 
Тепловая мощность участка трубопроводов составляет 31,178 Гкал/ч (Приложение 

С), в том числе: 
• подключаемая тепловая нагрузка мкр. Зеленый (Приложение С) - 25,853 Гкал/час;
• существующая и перспективная тепловая нагрузка потребителей в мкр. Лесной– 2,805

Гкал/час; 
• перспективная тепловая нагрузка потребителей в мкр. Славный– 2,52 Гкал/час.
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Расчет трубопроводов на прочность и компенсацию температурных перемещений 
выполнен по температуре в подающем трубопроводе 150°С.  

Расчетное давление участка тепловой сети Ррасч. = 1,6 МПа. 
Тепловые сети при подземной прокладке в непроходных железобетонных каналах, а также 

надземной и бесканальной прокладке не категорируются по взрывопожарной и пожарной 
опасности по СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

Согласно ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», 
приказ №536 от 15.12.2020, тепловые сети диаметром 300 мм относятся к промышленному 
оборудованию, работающему под избыточным давлением и относятся к IVэ категории. 

Категория трубопроводов тепловой сети, используемых для рабочих сред группы 2 
диаметром DN300 мм и давлением 1,6 Мпа – не нормируется, согласно Техническому 
регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под давлением» 
(ТР ТС 032/2013, Приложение 1 таблица 9). 

Класс опасности III согласно ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (Приложение 2 пункт 5). 

Уровень ответственности нормальный, в соответствии с ФЗ №384 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» (Статья 4 пункты 7-9). 

Потребитель теплоты по надежности теплоснабжения, согласно 
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», относится ко второй категории. 

Регулирование температуры теплоносителя центральное качественно-количественное по 
совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. 

Режим работы тепловых сетей круглосуточный в течение всего года, за исключением 14 
дней ремонтного периода в летнее время. 

ЦТП «Зеленый. 
Пожарно-технические характеристики здания: 

Категория здания, 
сооружения по 

СП12.13130.2009  

Пожарно-технические характеристики согласно 
 № 123-ФЗ и  СП 2.13130.2009 

степень 
огнестойкости 

класс 
конструктивной 

пожарной 
опасности 

класс 
функциональной 

пожарной 
опасности 

Д III С0 Ф5.1 
Основные строительные показатели здания ЦТП «Зеленый»: 
- Площадь застройки 507,39 м2
- Общая площадь 434,90 м2
- Строительный объем 4438,50 м3
Расчетная мощность электроприемников составляет Pp-546кВт.
Категория надежности электроснабжения – I.

7. Сведения о земельных участках, изымаемых на период строительства

В настоящем проекте определены следующие отводы земельных участков: 
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- отвод земельных участков (полоса отвода) на период строительства, (временный),
который представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для 
выполнения комплекса подготовительных, земляных, строительно-монтажных работ, 
обозначенную условными линиями, проведенными параллельно оси тепловой сети и 
ограниченную существующей застройкой. Параметры границы полосы отвода (временный 
отвод) приняты по границам рабочей зоны строительных механизмов по проекту организации 
строительства (ПОС). 

Строительство объекта будет включать в себя реконструкцию (увеличение диаметра) 
существующей тепловой сети на школу в мкр. Лесной от ТК-44Е до УТ-1 и новое строительство 
участка от УТ-1 до ЦТП «Зеленый». Реконструкция будет выполняться в границах публичного 
сервитута с реестровым номером 38:36-6.3676, установленного постановлением администрации 
г. Иркутска от 25.04.2019 № 031-06-301/9. Для размещения тепловой сети от УТ-1 до ЦТП 
«Зеленый» установлен дополнительный публичный сервитут по границе охранной зоны 
проектируемой теплосети. Так как ширины публичного сервитута недостаточно для размещения 
строительной техники, материалов, оборудования, временных сооружений и выполнения СМР, 
на основании статей 39.34 и 39.37 Земельного кодекса РФ предусматривается получение в органе 
местного самоуправления разрешений на использование дополнительных земель, собственность 
на которые не разграничена, без предоставления и установления сервитутов, а также 
установление сервитутов на части земельных участков муниципальной собственности. 

Общая площадь земельных участков, образованных для строительства объекта (площадь 
временного отвода) составляет 44176 м². 

При этом ширина полосы отвода на период строительства назначена от 6,65 м до 39,55 м. 
Согласно п. 1, п.4 Приказа Минстроя РФ от 17 августа 1992 г. № 197 "О типовых правилах 

охраны коммунальных тепловых сетей" вдоль трассы тепловой сети установлена охранная зона 
шириной 3,0 м с каждой стороны от края строительных конструкций. В пределах территории 
охранных зон тепловых сетей без письменного согласие предприятий и организаций, в ведении 
которых находятся эти сети, запрещается: 

− производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых
зданий и сооружений; 

− производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников,
устраивать монументальные клумбы; 

− производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с
разбиванием грунта и дорожных покрытий; 

− сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.
В начальный период строительства необходимо провести инженерную подготовку

территории, предусматривающую предварительную организацию рельефа, обеспечивающую 
проезд строительной техники и водоотведение. 

8. Сведения о категории земель, на которых располагается объект

Сведения о категории земель, на которых располагается объект, приведены в таблице 8.1 
и приложении Е. 
Таблица 8.1 Ведомость распределения земель по землепользователям  

Правообладатель, 
землепользователи 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Номер 
квартала, земельного 

участка 

Площадь 
временного 
отвода, м 2 

Примеч. 

Муниципальное 
образование город 
Иркутск  

Земли 
населенных 

пунктов 

Неразграниченная 
муниципальная 
собственность 

к.к. 38:36:000013 
:ЗУ1 10260 

В границах 
публичного 
сервитута с 
реестровым 

номером 38:36-
6.3676, 
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установленного 
постановлением 

администрации г. 
Иркутска от 

25.04.2019 № 031-
06-301/9

к.к. 38:36:000013 
(в составе :ЗУ2) 658 Публичный 

сервитут 
установленного 
постановлением 
администрации 

Иркутской обл. от 
01.10.2021 № 710-

пп 
c видом 

разрешенного 
использования: 

для строительства, 
реконструкции и 

эксплуатации 
линейных 

объектов (с целью 
размещения 

тепловой сети на 
микрорайон 
Зеленый со 

строительством 
«Строительство 

тепловой 
магистрали до 

мкр. Зеленый»). 
(24585 м2) 

к.к. 38:36:000014 
(в составе :ЗУ2) 11091 

Охрана 
природных 
территорий 

38:00:000000:264355 
(в составе :ЗУ2) 10097 

Под городской лес 38:36:000014:8478 
(в составе :ЗУ2) 2478 

МО г. Иркутск, 
собственность; 

 (земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования) 
38:36:000014:9428 

(в составе :ЗУ2) 261 

Неразграниченная 
муниципальная 
собственность 

к.к. 38:36:000014 
:ЗУ3 31 

Аренда по 
распоряжению 

администрации г. 
Иркутска от 

03.11.2021 № 504-
02-2867/21
(7742 м2)

к.к. 38:36:000014 
:ЗУ4 234 

к.к. 38:36:000014 
:ЗУ5 156 

к.к. 38:36:000014 
:ЗУ6 59 

к.к. 38:36:000014 
:ЗУ7 1022 

к.к. 38:36:000014 
:ЗУ8 93 

к.к. 38:36:000014 
:ЗУ9 1553 

к.к. 38:36:000014 
:ЗУ10 2041 

к.к. 38:36:000014 
:ЗУ11 203 

к.к. 38:36:000014 
:ЗУ12 100 

к.к. 38:36:000014 
:ЗУ13 217 

к.к. 38:36:000014 
:ЗУ14 2033 
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МО г. Иркутск, 
собственность; 

 (земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования) 

38:36:000014:9428 
:9428/чзу1 26 

Соглашение об 
установлении 

сервитута № С396 
от 15.12.21 

(26 м2) 

Под 
автомобильную 

дорогу, временные 
сооружения и сети 

инженерно-
технического 
обеспечения 

38:36:000000:3224 
:3224/чзу1 625 Соглашение об 

установлении 
сервитута № С395 

от 15.12.21 
(1323 м2) 

38:36:000000:3224 
:3224/чзу2 460 

38:36:000000:3224 
:3224/чзу3 238 

Для организации 
сквера 

38:36:000013:14594 
:14594/чзу1 156 Соглашение об 

установлении 
сервитута № С394 

от 15.12.21 
(240 м2) 

38:36:000013:14594 
:14594/чзу2 84 

ВСЕГО: 44176 

Многоконтурный земельный кадастровый участок 38:00:000000:264355 - «охрана 
природных территорий» размещается на территории кадастровых кварталов 38:36:000013, 
38:36:000014. Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями 
земельного законодательства. В составе проектной документации разрабатывается проект 
освоения лесов. 

9. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков
правообладателям земельных участков 

При реализации данного проекта, причинения убытков владельцам смежных 
коммуникаций, зданий, сооружений нет. 

10. Сведения об использованных в проекте изобретениях

В данном проекте не использовались результаты изобретений и патентных исследований. 

11. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических
условий 

Для данного проекта специальные технические условия не разрабатывались. 

12. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении
расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 

В данном проекте использовались следующие компьютерные программы: 
− СТАРТ-ПРОФ Расчет трубопроводов на прочность производства НТП

«Трубопровод», г. Москва, лицензия № 1149PR; 
− SCAD Office. Расчет и проектирование стальных и железобетонных конструкций

производства «СКАД СОФТ», г. Москва. 
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13. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений,
переселением людей, переносом сетей инженерно- технического обеспечения (при

необходимости) 

Проектируемая тепловая сеть проходит по территории насыщенной инженерно-
техническими коммуникациями и имеет пересечения с существующими инженерными сетями и 
сооружениями: 

Наименование Пересечения, 
шт. 

Вынос, защита, 
шт. Примечание 

1 этап строительства 
Подземный кабель электрический 
6 кВ 1 защита 

Воздушный кабель электрический 
10 кВ 11 - 

Воздушный кабель электрический 
0,4 кВ 1 - 

ЛЭП 110 кВ 3 - 
Воздушный кабель связи 1 - 
Подземный кабель связи 3 защита 
Водопровод ø 300 4 - 
Водопровод ø 400 6 - 
Водопровод ø 800 2 футляр 
Автодорога с асфальтобетонным 
покрытием 3 восстановление 

Автодорога с грунтовым 
покрытием 4 восстановление 

ПГС 
2 этап строительства 

Подземный кабель электрический 
10 кВ 4 защита 

Воздушный кабель электрический 
10 кВ 5 - 

Воздушный кабель электрический 
0,4 кВ 4 - 

Воздушный кабель связи 3 - 
Подземный кабель связи 1 зашита 
Водопровод ø 325 2 - 
Канализация  ø 150 2 - 
Канализация  ø 100 1 - 
Канализация нед. 2 - 
Эстакада на низких опорах 
(теплосеть, водопровод) 5 - 

Автодорога с асфальтобетонным 
покрытием 4 восстановление  - 

2, прокол -2 
Автодорога с грунтовым 
покрытием 3 восстановление 

ПГС, верт.комп. 

Защита электрических кабелей и кабелей связи 
В местах пересечения теплотрассы с ВЛ-110 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ необходимо 

разработать ППР.  Строительно-монтажные работы в охранной зоне действующей ВЛ следует 
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производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность 
производства работ, при наличии письменного разрешения организации-владельца линии и 
наряда-допуска. При выполнении монтажных работ по реконструкции теплосети на переходе 
воздушных линий электропередачи необходимо получить от эксплуатирующей организации 
сведения о возможности появления наведенного напряжения. Охранная зона вдоль ВЛ 110 кВ – 
20 м (от крайних проводов). 

Для защиты кабельной линии связи  и подземных кабельных линий КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ 
на период строительства проектом предусматривается установка 2-х уголков 100х100х6,5. 
Скрепление уголков выполняется стальной полосой при помощи сварки. Скрепление пакета труб 
осуществляется металлической лентой. После выполнения строительно-монтажных работ 
выполнить демонтаж данных футляров. 

Защиту кабелей швеллером следует производить только для трехжильных кабелей, 
защиту одножильных кабелей необходимо выполнять ПЭ63 трубой либо деревянным коробом 
(если кабель с сущ. защитой) с подвеской к деревянному брусу, проложенному поперек траншеи, 
вдоль кабельной линии. 

В местах пересечений с инженерными коммуникациями, а также в местах проведения 
работ по раскопке котлованов все работы по разработке грунта производить вручную под 
надзором владельцев сетей. 

Перед началом работ необходимо получить письменное разрешение на право выполнения 
земляных работ от владельцев сетей, далее письменно уведомить владельца сетей о начале работ. 
Вызвать представителя владельца сетей для определения фактического места расположения 
сетей на местности. Затем в местах пересечения с кабелем связи и электрическим кабелем 
выполнить контрольное шурфление для определения фактических отметок прохождения 
инженерных сетей. 

После завершения работ по защите сетей, земельные участки, которые использовались 
при строительстве, приводятся в прежнее состояние. 

Строительно-монтажные работы должны проводиться по заданию на производство работ, 
оформленному на специальном бланке установленной формы и определяющему содержание, 
место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и 
работников, ответственных за безопасное выполнение работы (наряд-допуск) в соответствии с 
требованиями утвержденного Плана производства работ (ППР), СНиП 12-03-2001 «Безопасность 
труда в строительстве», Правил пожарной безопасности и Правил охраны труда и техники 
безопасности (ОТиТБ). 

14. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность
линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы

строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию 

Технологические решения, принятые в проекте, обеспечивают надежность и 
экономичность работы всех элементов системы теплоснабжения в течение расчетного срока 
эксплуатации, с учетом прогрессивных методов строительства и монтажа технологического 
оборудования, обеспечивающих возведение сооружений в кратчайшие сроки и с более высоким 
качеством. 

Тепловые сети. 
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На участке от ТК-44Е до ТК-44-10 предусмотрена прокладка тепловой сети DN300 (325х8) 
в существующих железобетонных лотках с сохранением тепловых камер и демонтажем 
существующих трубопроводов 159х6.  

На участке от ТК-44-10 до УТ1 предусмотрена прокладка тепловой сети DN300 (325х8) 
по оси существующей трассы в подземном исполнении в новых железобетонных лотках.  

На участке от УТ1 до ОП-202 предусмотрена прокладка тепловой сети DN300 в 
подземном канальном и надземном на низких отдельно стоящих опорах исполнениях.  

На участке от УТ1 до врезки в существующий коллектор на мкр. Лесной выполнена 
прокладка тепловой сети 159х6 в подземном бесканальном исполнении. 

При бесканальной прокладке трубопроводы тепловой сети предусматриваются к укладке 
на песчаное основание толщиной 150 мм. с песчаной обсыпкой 150 мм. Песчаную обсыпку 
выполнить из песка с коэффициентом фильтрации не менее 5м3/сут, с размером фракции не более 
5 мм. и не содержащим крупных включений с острыми кромками. После засыпки песок 
утрамбовать до степени уплотнения, равной 0,91-0,97. На углах поворотов предусмотрена 
установка амортизирующих матов толщиной 120 мм (2 слоя по 60 мм). По всей длине 
бесканальной прокладки укладывают маркировочную ленту. 

Проектом предусмотрено устройство новых узлов трубопроводов и сбросных колодцев. 
В узлах трубопроводов УТ1, УТ4 и УТ10 предусмотрена установка секционирующей 

запорной арматуры с устройством перемычки между подающим и обратным трубопроводом с 
устройством двух задвижек и контрольным вентилем между ними. 

Проектом предусмотрено применение трубопроводной арматуры марки «LD» компании 
ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», которая соответствует требованиям ТР ТС 032/2013 «О 
безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Материал корпуса 
арматуры - углеродистая сталь. Нормативный срок службы арматуры 30 лет. 

Материал арматуры соответствует материалу трубы, на которой она устанавливается. 
Запорная трубопроводная арматура, применяемая для технологических трубопроводов, по 
классу герметичности соответствует требованиям ГОСТ 9544-2015. 

 Применяемые для трубопроводов тепловых сетей трубы, фасонные соединительные 
детали, фланцы, прокладки и крепежные изделия по качеству и технологическим 
характеристикам материалов отвечают требованиям государственных и отраслевых стандартов. 

При подземной прокладке приняты трубы стальные бесшовные горячедеформированные 
диаметром 325х8мм, 159х6 по ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные 
горячедеформированные», материал труб - сталь 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 в промышленной 
ППМ изоляции по техническим условиям ТУ 5768-001-71794742-2012, которая одновременно 
является антикоррозийным покрытием. Толщина изоляционного слоя составляет для 
трубопроводов 325х8 - 60 мм, для 159х6 – 47 мм. 

Для надземной прокладки приняты трубы стальные бесшовные горячедеформированные 
диаметром 325х8мм, по ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные», 
материал труб - сталь 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 в навесной изоляции из матов 
теплоизоляционных прошивных энергетических марки 100 толщиной 90 мм с покровным слоем 
сталью тонколистовой оцинкованной толщиной 0,5 мм. 

Толщина стенки трубопроводов принята в соответствии с письмом ОАО «Иркутскэнерго» 
от 26.01.2015 г. №000/000/590-16/629 «Об унификации стенок трубопроводов» (Приложение Д). 

Допускается применение трубопроводов из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 при соблюдении 
условий, указанных в письме №136 от 13.04.2015г. ОАО «ВНИПИэнергопром» о возможности 
применения труб из углеродистой стали 20 для тепловых сетей в местности с расчетной 
температурой наружного воздуха до минус 50° (Приложение И). 
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Заглубление теплосети выполнено с учетом требований СП 124.13330.2012 «Тепловые 
сети», а также других действующих нормативно-технических документов. 

Уклон трубопроводов принимается не менее двух промилле (2 мм на погонный метр 
трассы) во избежание застойных зон и возможности обеспечения полного дренирования. 

В верхних точках тепловой сети предусмотрена установка арматуры для выпуска воздуха 
из трубопроводов, в нижних точках - для дренажа. Спуск воды в сбросные колодцы.  

Компенсация температурных перемещений осуществляется применением углов 
поворотов и П-образных компенсаторов.  

В соответствии с ФНП «Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением», тепловая изоляция трубопроводов и арматуры в проектируемых узлах 
трубопроводов принята съемная. 

Тепловая изоляция трубопроводов в тепловых камерах предусмотрена съемная 
однослойная из вспененного каучука СЭТ «Промтехизол» СТ-К(Т) СК-1 Супер Н1 толщиной   25 
мм. с силиконовым атмосферостойким покрытием. Стыки тепловой изоляции и стыки срезов 
покрыть клеем Промтехизол с последующим закрытием лентой Промтехизол Супер 50х25 с 
использованием герметика.  

Тепловая изоляция арматуры принята из рулонного вспененного каучука СЭТ 
«Промтехизол» ВТ-Е СК-1 Супер толщиной 25 мм. с силиконовым атмосферостойким 
покрытием. 

Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции теплопроводов и арматуры 
не должна превышать: в каналах 45 °С, в узлах трубопроводов и других местах, доступных для 
обслуживания 55 °С. 

Антикоррозионная изоляция трубопроводов тепловой сети при надземной прокладке, в 
камерах, дренажных трубопроводов, трубопроводов для выпуска воздуха выполняется 
комплексным покрытием «Магистраль» по ТУ 4859-001-29425915-07, состоящим из двух слоев 
защитного покрытия «Магистраль» -композиция (коричневый цвет) и одного слоя 
«Магистраль»-гидроизоляция (зеленый цвет). 

Антикоррозийное покрытие наносить на предварительно очищенную от грязи и ржавчины 
поверхность трубопроводов. 

Защита от внутренней коррозии предусмотрено на теплоисточнике путем подготовки 
сетевой воды.  

Трубопроводы, арматура в непроходных каналах и тепловых камерах размещены 
соответствии с требованием п. 10.39 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 

По согласованию с проектной организацией допускается применение арматуры других 
производителей с аналогичными характеристиками, наличием разрешительной документации и 
сертификатов. 

Выбор оборудования произведен по принципу минимальных затрат на монтаж, 
содержание и эксплуатацию. 

Перед укладкой трубы, соединительные детали и элементы подвергаются тщательному 
осмотру с целью обнаружения трещин, сколов, глубоких надрезов, проколов и других 
повреждений. 

Трубопроводы следует испытывать давлением, равным 1,25 рабочего, но не менее 1,6 
МПа согласно СНиП 3.05.03-85 (п.8.3). 

Промывку и дезинфекцию трубопроводов тепловой сети производить в соответствии с 
требованиями ПТЭ 2003 г. п.6.2.17, п. 6.2.20 и СанПиН 2.1.4.1074-01 (СанПиН 2.1.4.2496-09 
п.3.4.4), в соответствии с разработанной ООО «ИркутскЭнергоПроект» программой промывки. 

ЦТП «Зеленый». 
ЦТП представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание прямоугольной формы, 
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состоящее из 2-х блоков разной высоты, в плане с размерами в осях 1-4а в рядах А-Г 18,0 х 18,40 
м., высота по коньку: 11,35 м. В осях 4а-5 в рядах А-Г 18,0х6,0м., переменная высота 3,6-4,85м. 

Каркас стальной, с монтажными соединениями ферм к колоннам на болтах, связей к 
колоннам на сварке. Поперечная устойчивость каркаса обеспечивается защемлением колонн на 
монолитных железобетонных фундаментах и жестким сопряжением ферм покрытия с колоннами 
каркаса. Продольная устойчивость каркаса обеспечивается постановкой вертикальных связей по 
колоннам вдоль рядов А и Г, между осями 1-2. Фермы запроектированы с уклоном поясов, 
равным 10 градусов. На опоре общая высота ферм равна 2250 мм (по обушкам поясных уголков), 
по коньку высота ферм равна 3850 мм (по обушкам поясных уголков). По коньку фермы имеют 
высотную отметку +11,350. Вдоль рядов А, Б, В, Г фермы между собой соединяются 
вертикальными связями. 
            Колонны здания в осях 1-4 выполнены из широкополочных двутавров 35Ш2 по ГОСТ Р 
57837-2017. Вертикальные связи выполнены из двух уголков L125х8 по ГОСТ 8509-83. 
Горизонтальные связи по верху ферм приняты из двух уголков L75х6. Горизонтальные связи по 
низу ферм приняты из двух уголков L100х8. Верхний и нижний пояс ферм выполнен из двух 
уголков L100х8. Решетка ферм состоит из уголков L75х6 и L90х7. Прогоны покрытия 
установлены в узлах ферм и выполнены из швеллеров [24П по ГОСТ 8240-97. Для 
металлоконструкций каркаса здания в осях 1-4 применена малоуглеродистая сталь класса С245-
4 по ГОСТ 27772-2015, некоторые элементы баз колонн выполнены из низколегированной стали 
класса С345-5, некоторые элементы ферм выполнены из низколегированной стали класса 09Г2С 
по ГОСТ 19281-2014. 

Фундаменты под колонны каркаса и фахверковые колонны запроектированы свайные 
состоящие из железобетонных забивных свай длиной 7,0 м, размерами 350х350 мм и 
монолитного железобетонного ростверка. Количество свай под основные колонны каркаса 
принято по расчету – 3 штуки. Ростверк принят из бетона класса В25, марка бетона по 
водонепроницаемости W4, по морозостойкости F150. Сваи приняты из бетона класса В25, марка 
бетона по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F150. 

Цоколь здания выполнен из монолитного железобетона толщиной 300 мм, с утеплением 
минеральными плитами ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА по СТО 72746455-3.2.7-2018, Y=99кг/м3, 
толщиной 60мм., с воздушным зазором 50мм и обшивкой из профилированного листа С 21-1000 
0.7 по ГОСТ 24045-2016 (RAL 7040) по вертикальным металлическим направляющим. 

Наружные ограждающие конструкции здания запроектированы из металлических 
трехслойных сэндвич-панелей с утеплителем из негорючего базальтового волокна толщиной 
150мм. (Предел огнестойкости не менее EI-180) ТСП Z-150-1000-Т-Н-МВ-ГОСТ 32603-2012 
(ПЭ-01-9003/7040/5005-0,7/ПЭ-01-9003-0,7). 

Кровля из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 200мм, представляют собой два 
профилированных листа облицовки из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7мм с 
защитным покрытием и сердечник из негорючего базальтового волокна (предел огнестойкости 
более R45/E60). ТСП Z-200-1000-Т-Н-МВ (ПЭ-01-5005-0,7/ПЭ-01-9003-0,7) ГОСТ 32603-2012. 
Кровля - двускатная из оцинкованного профлиста с наружным неорганизованным водоотводом, 
с уклоном не менее 20% (12˚). Конструкция крыши должна обеспечить отвод природных осадков 
и соответствовать требованиям СП17.13330.2017. 

Для входа в здание ЦТП предусмотрены ворота распашные наружные складчатые, 
утепленные размером 4,2х4,2(h)м с калиткой по серии 1.435.2-28. В целях эвакуации из здания 
запроектирован дополнительный эвакуационный выход. Входная дверь в здание стальная, 
правого открывания ДСН, Оп, Прг, Пр, Н, П2пс, М2, У 1000х2100(h)мм по ГОСТ 31173-2016. 

Внутренние двери: 
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- Дверь в санузле из металлопластика ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2100х700мм по ГОСТ 30970- 2014, с
доводчиком.
- В помещениях вентиляционного оборудования, связи и телемеханики двери противопожарные
однопольные размером 1,0х2,1(h)м, с пределом огнестойкости EI30, с доводчиком.
- В помещении силового оборудования и ЧРП двери противопожарные двупольные размером
размером 1,2х2,1(h)м, с пределом огнестойкости EI30, с доводчиком.

Для въезда в здание у ворот устраивается пандус из асфальтобетона по армированному 
бетонному основанию. 

По периметру здания выполняется асфальтобетонная отмостка толщиной 50 мм по 
уплотненному щебеночному основанию толщиной 100 мм и шириной 1000 мм. 

Для осуществления смешения, обеспечения гидравлических режимов, защиты 
оборудования систем отопления и ГВС потребителей мкр. Зеленый, предусмотрено применение 
4х групп насосного оборудования на трубопроводах:  

• консольные насосы "AIKON" марки SMA(A) 200-150-315-55/4 (2 рабочих, 1 резервный),
общей максимальной расчетной производительностью 816 м³/час и расчетным напором 35 м.в.с.т с 
двигателями P=55 кВт, n=1480 об/мин и частотными преобразователями, работающие на подкачку 
прямой сетевой воды системы отопления после подмеса;  

• консольные насосы "AIKON" марки NES 150-125-260H-90/2 (2 рабочих, 1 резервный), общей
максимальной расчетной производительностью 816 м³/час и расчетным напором 60 м.в.с.т с 
двигателями P=90 кВт, n=2980 об/мин и частотными преобразователями, работающие на 
поддержание постоянного давления в обратном трубопроводе со стороны потребителей («до себя»);  

• консольные насосы "AIKON" марки NES 65-50-200-15/2 (2 рабочих, 1 резервный), общей
максимальной расчетной производительностью 126 м³/час и расчетным напором 50 м.в.с.т с 
двигателями P=15 кВт, n=2980 об/мин и частотными преобразователями, работающие на подкачку 
воды горячего водоснабжения;  

• консольные насосы "AIKON" марки NES 80-65-260-30/2 (1 рабочий, 1 резервный), общей
максимальной расчетной производительностью 88 м³/час и расчетным напором 80 м.в.с.т с 
двигателями P=30 кВт, n=2980 об/мин и частотными преобразователями, работающие на 
поддержание постоянного давления в циркуляционном трубопроводе ГВС со стороны потребителей 
(«до себя»). 
             В ЦТП предусмотрено следующее вспомогательное оборудование и арматура: 
- запорная арматура (шаровые краны и затворы) с патрубками под приварку ООО
«ЧелябинскСпецГражданСтрой», управляемые вручную и дистанционно с помощью
электроприводов AUMA;
- обратные клапаны серии 19с47нж фирмы «Энергопром»;
- сетчатые фильтры фирмы «АДЛ» ;
- Однопролетный электрический кран грузоподъемностью 2,0 т, длиной 16,8 м, пролетом 15 м,
высотой подъема 6 м, по ГОСТ 7890-93;
- Кожухи на фланцевые соединения фирмы ООО «НПО РИЗУР».

Грузоподъемность крана определена исходя из наибольшей массы одной транспортной 
единицы оборудования. Наибольшую массу транспортной единицы имеет насос AIKON SMA(A) 
200-150-315-55/4 c электродвигателем и опорной плитой. Масса составляет 1043 кг.

Режим работы крана, в соответствии с ГОСТ 34017-2016 определен как 3К. 
Все использованное в проекте технологическое оборудование имеет необходимую 

разрешительную документацию, позволяющую использовать его на опасном производственном 
объекте.  
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По согласованию с проектной организацией допускается применение арматуры и 
оборудования других производителей с аналогичными характеристиками, наличием разрешительной 
документации и сертификатов.  

Отведение стоков после смыва пола, слива жидкости после возможного пожара, 
технологических протечек предусмотреть через приямок, установленный в полу ЦТП с отводом 
стоков в дренажный колодец. 

На выходе из ЦТП тепловая сеть - четырехтрубная отдельно на отопление и ГВС 
надземно на низких опорах. 2х325х8, 1х219х8,1х159х6. 

Трубопроводы для прокладки теплотрассы приняты стальные бесшовные 
горячедеформированные Ø325х8, Ø219х8, Ø159х6 после ЦТП по ТУ 14-3-1128-2000 из стали 
09Г2С по ГОСТ 19281-2014. 

ЦТП работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего 
персонала. 

Внутреннее автоматическое пожаротушение помещений ЦТП не требуется. Наружное 
пожаротушение осуществляется передвижной пожарной техникой. 

Категория надежности электроснабжения – I. 
Потребители электроэнергии: 
 силовое электрооборудование (электродвигатели насосов, вентиляторов, 

электроприводные задвижки); 
 электроосвещение здания; 
 электроотопление; 
- грузоподъемное оборудование;
- сварочный пост;
- АСУ ТП, ОПС, связь, видеонаблюдение.
Электроснабжение ЦТП «Зеленый», согласно техническим условиям № 6861/21-ЮЭС,

предусматривается по кабельным линиям 0,4 кВ от КТПН- 2х630 кВА-10/0,4 кВ от разных секций 
шин 10 кВ ПС 220/110/10 кВ Правобережная: 

- основной источник питания: ПС 220/110/10 кВ Правобережная Т-1;
- резервный источник питания: ПС 220/110/10 кВ Правобережная Т-2.
Точки присоединения:
1 точка присоединения- 600 кВт;
2 точка присоединения- 600 кВт.
Управление насосными агрегатами предусмотрено с использованием частотно-

регулируемых приводов с функцией автоматического запуска, в том числе и при обратном 
вращении ротора. 

В ЦТП предусмотрены следующие виды электрического освещения: 
− рабочее — напряжение ламп 220B (обеспечивает необходимые условия при

нормальном режиме работы осветительных устройств); 
− аварийное освещение для эвакуации при аварийном отключении рабочего

освещения. Эвакуационное освещение создает освещенность не ниже 0,5лк; 
− ремонтное освещение на напряжение З6 В.
В ЦТП предусмотрена организация основного и резервного канала связи, передача данных

АСУ ТП, АСУ ТЭ, АИИС КУЭ, ОПС, ТФ и видеонаблюдения. Передача осуществляется по двум 
географически и логически разнесенным трассам. 

Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения включает в себя 
извещатели автоматической и ручной пожарной сигнализации, звуковые и световые 
оповещатели. Ручные пожарные извещатели устанавливаются у входов в контролируемые 
помещения на высоте 1,5 м и подключаются отдельными шлейфами. Шлейфы системы 
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автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ выполняются огнестойкими кабелями для 
систем безопасности и автоматизации групповой прокладки с низким дымо- и газовыделением 
(нг-FRLS) или не содержащими галогенов (нг-FRHF). 

Источником водоснабжения ЦТП «Зеленый» является существующий водопровод 
муниципальных сетей централизованного водоснабжения МУП «Водоканал» г. Иркутска 
диаметром 225 мм, проложенный совместно с трубопроводами тепловой сети на низких опорах 
в микрорайоне Зеленый (Приложение Ф). 

Водопровод хозяйственно-питьевой проектируется для подачи воды на питьевые и 
хозяйственные нужды запроектирован из стальных электросварных труб ø 57х4 мм по ГОСТ 
10704-91, сталь 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 в навесной изоляции цилиндрами навивными 
ROCKWOOL 100 гидрофобизированными на синтетическом связующем толщиной изоляции 40 
мм. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в колодец-выгреб 
расположенный на территории ЦТП, на расстоянии 5 м от здания ЦТП «Зеленый». По мере 
накопления, сточные воды из выгреба откачиваются ассенизационной машиной и отвозятся на 
очистные сооружения г. Иркутска. 

В помещениях проектируемого здания ЦТП «Зеленый» выполнена общеобменная 
приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением в зимний и переходный период и 
механическим и естественным побуждением воздуха в летний период. В помещении насосного 
зала ЦТП предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция. Производительность 
вентиляционных систем рассчитана на ассимиляцию теплоизбытков от технологических 
трубопроводов и оборудования. 

Продолжительность строительства определяется по СНиП 1.04.03-85* согласно п.7 
«общих положений» часть I (часть II раздел З. «Непроизводственное строительство» гл.7* 
«Городские инженерные сооружения» п.4).  

Продолжительность строительно-монтажных работ принимается: 
- 1 этап строительства от ТК-44Е до УТ1 -  5,5 месяца;
- 2 этап строительства от УТ1 до ЦТП со строительством ЦТП «Зеленый» - 6,0 месяцев.
Строительство каждого этапа должно осуществляться в нормативные сроки,

определяемые по соответствующим разделам СНиП 1.04.03-85*. Общую продолжительность 
строительства принимаем по наибольшей продолжительности строительства одного из этапов. 

При заключении договора на выполнение работ подрядчик вправе, с учетом 
организационно-технических мероприятий и совершенствования технологии работ, а также при 
выявлении дополнительных видов работ договориться с заказчиком и пересмотреть 
продолжительность работ, с обязательным отображением ее в проекте производства работ 
(ППР). 

Срок начала строительства устанавливается заказчиком. 



 Таблица регистрации изменений 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(стра-
ниц) в 
док. 

Номер 
докум. Подп. Дата изме-

ненных 
заме-

ненных новых 
аннули-
рован- 

ных 



Приложение А



3.1. Дата, с которой член самореrулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по 
договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования 

атомной эне гии 

в отношении особо опасных, в отношении объектов 
технически сложных и уникальных использования 

объектов капитального атомной энергии 
строительства (кроме объектов 

использования атомной эне гии 
17.02.2011 г. 06.09.2017 г. 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена самореrулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации. по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и 
стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос 
в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить): 

а)первый 
б) второй 
в)третий 

г) четвертый 
д) пятый* 
е) простой* 

V 

стоимость работ по одному договору не превышает 25 миллионов рублей 
стоимость работ по одному договору не превышает 50 миллионов рублей 
стоимость работ по одному договору не превышает 300 миллионов 

Dvблей 
стоимость работ по одному договору составляет 300 миллионов рублей и более 

-

-

* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
ос ществляющих ст оительство

3.3. Сведения об уровне ответственности члена самореrулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации. по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному 
размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен 
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): 

а) первый 

б) второй 

в)третий 

г) четвертый 

д) пятый* 

V 

предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 миллионов

рублей 
предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 миллионов

оvблей 
предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 
миллионов рублей 
предельный размер обязательств по договорам составляет 300 миллионов 
рублей и более 

-

* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
ос ществляющих ст оительство

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный

емонт, снос объектов капитального ст оительства: 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ* 

* указываются сведения только в отношении действующей меры
дисциплина наго воздействия

Исполнительный директор Н. А. Шибанова 

2 



Приложение Б



4.3 Рабочая документация разрабатывается на основе принятых в проектной 
документации технических и технологических решений в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, 
ФНП ОРД, ТР ТС 032/2013, а также иными действующими нормами, правилами, стандартами и 
регламентами, в объеме полного комплекта ( основной комплект, прилагаемые и ссылочные 
документы). 

5 Основные требования к проектным решениям 

5.1 Выполнить расчет гидравлических режимов проектируемой тепловой сети от РК 
«Кировская» до МК «Зеленый» с учетом существующих нагрузок и гидравлических режимов в 
зоне теплоснабжения потребителей МК «Зеленый». Диаметр тепловой сети определить на 
основании гидравлического расчета. 

5.2 На основании выполненного гидравлического расчета разработать и согласовать с 
заказчиком: 

5.2.1. принципиальную схему ЦТП «Зеленый»; 
5.2.2. трассировку проектируемой тепловой сети определить в проекте планировки и 

проекте межевания территории. Преимущественный способ прокладки проектируемой 
магистрали до МК «Зеленый» - надземная на низких опорах. 

5.3 Точку подключения и параметры в точке подключения проектируемой ЦТП 
«Зеленый» к выходным коллекторам существующей мазутной котельной в микрорайоне 
«Зеленый» предусмотреть согласно техническим условиям от собственника тепловых сетей 
микрорайона «Зеленый». (Приложение №9) 

5.4 Требования к проектированию тепловой сети от МК «Топкинский» до МК «Зеленый»: 
5.4.1 Предусмотреть прокладку проектируемой тепловой сети до МК «Зеленый» по 

существующему каналу от ТК-44Е до УТ-5, рассмотреть вариант прокладки тепловой сети от 
УТ-5 надземно на низких опорах параллельно существующей тепловой сети на участке от УТ-5 
до УП-13 проекта 01-104-316/500-58-2016-УТС-2018-ОО. В УП-13 предусмотреть узел 
подключения школы «Лесная». 

5.4.2 Расчет трубопроводов тепловой сети на прочность и компенсацию температурных 
перемещений выполнить для температурного графика 150/70, гидравлические расчеты 
выполнить для температурного графика 130/70. Расчет передать Заказчику. 

5.4.3 Материал трубопроводов тепловой сети определить проектом и согласовать с 
Заказчиком. 

5.4.4 Предусмотреть мероприятия, исключающие подтопление тепловых сетей 
грунтовыми, талыми и дождевыми водами на участках с подземной прокладкой. 

5.4.5 Предусмотреть тип изоляции тепловых сетей: для подземной прокладки -
пенополимерминеральную, для надземной прокладки - минераловатные маты с покрытием 
тонколистовой оцинкованной сталью толщиной 0,5 мм. 

5.4.6 Для надземной прокладки тип тепловой изоляции предусмотреть в соответствии с 
заключениями и протоколами испытаний, разработанными специализированной организацией 
(Приложение № 11 ). Толщину тепловой изоляции предусмотреть в соответствии с письмом ПАО 
«Иркутскэнерго» от 03.11.2015. №ООО/000/590-16/10881 «О тепловой изоляции трубопроводов» 
(Приложение №12). Выполнить расчет толщины тепловой изоляции. результаты передать 
заказчику. 

5.4.7 Толщину тепловой изоляции принять по утвержденным ПАО «Иркутскэнерго» 
толщинам ППМ изоляции трубопроводов тепловых сетей (Приложение № 1). 

5.4.8 Толщину стенок стальных трубопроводов тепловых сетей принять в соответствии 
с письмом ОАО «Иркутскэнерго» от 26.01.2015 года №ООО/000/590-16/629 «Об унификации 
толщин стенок стальных трубопроводов тепловых сетей» Шриложение №2). 

5.4.9 Выбор типа и марки запорной арматуры произвести с учетом требований ПАО 
«Иркутскэнерго» по выбору запорной и запорно-регулирующей арматуры (Приложение №3), 
согласовать с заказчиком, с передачей всех необходимых материалов заказчику для проведения 
конкурса на поставку, в проект включить не менее трех аналогичных. 

5.4.10 Для компенсации тепловых расширений · применить необслуживаемые 
компенсационные устройства. При использовании сильфонных компенсирующих устройств в 



проект включить не менее трех аналогичных, по распорным усилиям, устройств различных 
производителей. В рабочей документации предусмотреть установку двух пар направляющих 
опор. Выбор произвести в соответствии с учетом требований ПАО «Иркутскэнерго» по выбору 
сильфонных компенсирующих устройств. (Приложение № 5). 

5.4.11 В случае расположения тепловых камер под автомобильными дорогами, 
предусмотреть в тепловых камерах дополнительную защиту трубопровода и площадок 
техобслуживания в местах попадания противогололедных реагентов. 

5.4.12 В тепловых камерах предусмотреть тип изоляции тепловых сетей - промтехизол в 
соответствии с протоколом №210-500/5 от 24.04.2018 г. 

5.4.13 Антикоррозионное и гидроизоляционное покрытие металла трубопровода 
предусмотреть типа комплексное полиуретановое «Магистраль». (Приложение №7) 

5.5 Требования к проектированию ЦТП «Зеленый»: 
5.5.1.1 Строительная часть: 
5.5.1.2 Предусмотреть строительство ЦТП из облегченных, быстровозводимых 

строительных конструкций, при этом: 
5 .5 .1.3 Проектные решения по габаритам здания и компоновке оборудования разработать 

после выбора состава оборудования. 
5 .5 .1.4 Этажность здания - 1 этаж. 
5.5.1.5 Схему рабочего и аварийного освещения принять с учетом энергосберегающих 

технологий. 
5.5.1.6 Устройство ворот предусмотреть в габаритах, обеспечивающих возможность 

монтажа, демонтажа оборудования как в процессе строительства, так и процессе его 
эксплуатации, с учетом возможности заезда автотранспорта в здание ЦТП на период выполнения 
СМР и ремонта. 

5.5.1.7 Предусмотреть установку грузоподъемных механизмов грузоподъемностью, 
достаточной для проведения СМР и ремонтных работ, с учетом весовых и габаритных 
характеристик предусмотренного проектом оборудования. 

5.5.1.8 Предусмотреть автоматизированную приточно-вытяжную вентиляцию, 
обеспечивающую допустимую для работы оборудования температуру воздуха в помещении 
цтп. 

5.5.1.9 Отопление цтп предусмотреть за счет тепловыделения работающего 
оборудования. 

5.5.1.10 
ответственности 
требованиями. 

5.5.1.11 

Конструктивные решения и материалы принять в соответствии с уровнем 
объекта, функпионально-технологическими и противопожарными 

Предусмотреть подъездные пути и ограждение территории насосной 
станции в пределах границ землеотвода. 

5.5.1.12 В соответствии с постановлением Правительства №458 от 05.05.2012 г. 
предусмотреть: 

5.5.1.12.1 по периметру здания насосной станции, охранную зону для возможного 
строительства ограждения и организации запретной зоны; 

5.5.1.12.2 предусмотреть защитные конструкции для окон 
5.5.1.12.3 входные дверные конструкции по степени устойчивости должны быть не 

хуже 1 класса. 
5.5.2 Технологическая часть: 
5.5.2.1 Предусмотреть схему работы ЦТП в режиме смешения с температурного графика 

130/70°С на график 95/70°С по зависимой схеме, с существующей открытой системой ГВС от 
Н-ИТЭЦ. 

5.5.2.2 До разработки проектной документации согласовать с Заказчиком 
принципиальную схему насосной станции. 

5.5.2.3 Предусмотреть управление насосными агрегатами с использованием частотно­
регулируемых приводов с функцией автоматического запуска, в том числе и при обратном 
вращении ротора; 

5.5.2.4Количество насосных агрегатов принять на основании СП 124.13330.2012, 
классом напряжения 0,4 кВ. 



5.5.2.5 Выбор оборудования и материалов осуществить на температурный график 
150/70°С. 

5.5.2.6 Насосные агрегаты должны обеспечивать работу в зоне максимального КПД на 
расчетный гидравлический режим. 

5.5.2.7 Допустимая область работы насосных агрегатов, заявленная заводом­
изготовителем, должна обеспечивать их надежную работу во всех гидравлических режимах 
согласно СП 124.13330.2012. Насосные агрегаты предусмотреть без системы внешнего водяного 
охлаждения. 

5.5.2.8 Предусмотреть прямолинейные участки на линии всасьmающих трубопроводов 
насосов. Размер участка всасывающего трубопровода от места присоединения его к насосу (или 
перехода у насоса) до ближайшего фитинга (запорной арматуры) предусмотреть в соответствии 
с требованиями завода изготовителя. 

5.5.2.9 Диаметры всасывающих и напорных трубопроводов предусмотреть согласно 
требованиям п. 10.10 СП 13330.2012. 

5.5.2.10 Предусмотреть применение эксцентрических переходов к всасывающим 
патрубкам насосов. 

5.5.2.11 Выполнить поверочный расчет трубопроводов на прочность. Расчетные 
нагрузки на фланцы насосов не должны превышать допустимых значений завода-изготовителя 
насосного оборудования. 

5.5.2.12 Антикоррозионное и mдроизоляционное покрытие металла трубопровода 
предусмотреть типа комплексное полиуретановое «Магистраль». (Приложение №7). 

5.5.2.13 Предусмотреть установку датчиков температуры подшипников на насосах 
и электродвигателях заводского изготовления (подключение датчиков температуры 
подшипников предусмотреть отдельными клемными коробками); 

5.5.2.14 Предусмотреть возможность запуск каждого насосного агрегата при 
помощи «байпасного» пускателя. Выполнить установку коммутационной аппаратуры каждого 
насоса в отдельном шкафу с принудительной вентиляцией. 

5.5.2.15 Предусмотреть коммутацию с возможностью выбора привода частоты и 
режима работы электродвигателя насоса: от преобразователя частоты или напрямую от 
электродвигателя. 

5.5.2.16 Предусмотреть при выборе ПЧ его работу без ограничений при просадке 
напряжения на входе до 0,85 Uном. Учесть функциональные возможности ПЧ при просадке 
напряжения менее 0,85 Uном с возможностью выполнения функции «режим ожидания, 
восстановления напряжения»: ПЧ «отпускает» двигатель на свободный выбег, а после 
восстановления напряжения производит плавный подхват и вьmодит его на заданные обороты. 

5.5.2.17 Предусмотреть работу насосной станции без постоянного персонала. 
5.5.2.18 Предусмотреть систему автоматического управления технологическими 

процессами (АСУ ТП) с применением программно-технических средств, в соответствии с 
требованиями Технического задания на создание автоматизированной системы (см. п.4.4.1), 
учетом требований к разработке проекта АСУ ТП (Приложение №6). 

5.5.2.19 Предусмотреть интеграцию следующих сигналов с устанавливаемого 
оборудования в существующую систему АСДК УТС ( с помощью средств дистанционной связи): 
токовая нагрузка электродвигателей насосов, состояние работы насоса, аварийная сигнализация 
ПЧ, давление на всасе и напоре насосного агрегата, давление сетевой воды во всех контурах, 
расход сетевой воды на входе и выходе, частота врашения электродвигателя, температуру 
подшипников насосов и электродвигателей, температуру сетевой воды на всех контурах. 

5.5.2.20 Предусмотреть тип изоляции кабельной продукции в негорючем 
исполнении. Для подключения эл. двигателей выбрать трехжильный экранированный кабель. 

5.5.2.21 Прокладку силовых и контрольных кабелей предусмотреть по кабельным 
каналам и лоткам раздельно. 

5.5.2.22 Предусмотреть подключение внешнего электроснабжения от двух 
независимых источников от границ земельного участка до ВРУ ЦТП «Зеленый». 

5.5.2.23 Секции О,4кВ принять с выкатными автоматическими выключателями, 
предусмотреть АВР секций. В ячейках О,4кВ предусмотреть штатные места для наложения 
переносных заземлений. 



5.5.2.24 
5.5.2.25 

Выполнить контур заземления с искусственными заземлителями. 
Определить расчетом устройства молниезащиты. В случае необходимости, 

предусмотреть проектом устройство молниезащиты. 
5.5.2.26 Предусмотреть охранную и пожарную сигнализацию ЦТП. 

6 Этапы строительства 

6.1 Выделение этапов не требуется 

7. Особые условия проектирования

7.1. Сейсмичность района строительства принять на основе комплекта карт общего 
сейсмического районирования территории РФ СП 14.13330.2014 

7 .2. Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: 
III категория. 

7.3. Уровень ответственности: нормальный. 

8. Дополнительные требования

8.1. Варианты маршрутов прохождения линейного объекта по территории района 
строительства и обоснование выбранного варианта трассы разработать на топографической 
основе (получает проектная организация в администрации города) и предоставить на 
рассмотрение Заказчику. На топографическую основу нанести границы участков смежных 
землепользователей, (указать кадастровый номер и наименование землевладельца) попадающих 
в зону проектируемого объекта с учетом сведений государственного кадастра недвижимости. 

8.2. По согласованному Заказчиком варианту прохождения линейного объекта по 
территории района строительства разработать и согласовать в установленном порядке проект 
полосы отвода проектируемой тепловой сети от точки подключения до врезки в существующую 
тепловую сеть МК «Зеленый» со строительством ЦТП. Проект полосы отвода согласовать с 
владельцами инженерных коммуникаций, владельцами земельных участков и администрацией 
r. Иркутска (ИСОГД), попадающих в зону строительства. В случае расположения тепловой сети
на неразrраниченных землях выполнить необходимые кадастровые работы.

8.3. Обеспечить утверждение в установленном порядке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории линейного объекта со строительством ЦТП, с 
этапом сбора исходных данных, разработки проекта, согласования проекта с администрацией 
города, подготовки демонстрационных материалов для публичных слушаний, сопровождения 
публичных слушаний, доработки проекта по результатам публичных слушаний. 

8.4. Обеспечить оформление прав на земельные участки на период строительства и 
получение в администрации города градостроительного плана земельного участка для 
строительства ЦТП «Зеленый». 

8.5. Выполнить актуализацию инженерно-геодезических, инженерно-геологических 
изысканий с разработкой задания на изыскания в объёме, необходимом для проектирования, 
проведения экспертизы и осуществления строительства. Отчет 13163-ИГДИМГИ. Приложение 
№10. На участке от ТК-44Е до УТ-5 предусмотреть использование материалов изысканий 
проекта 01-104-316/500-58-2016-УТС-2018-ОО, разработанного ООО «ИркутскЭнерrоПроект» в 
2019 r. (Приложение №13). 

8.6. Выполнить актуализацию инженерно-экологических изысканий с разработкой 
задания на изыскания в объеме достаточном для прохождения государственной экологической 
экспертизы, в соответствии с требованиями СП 11-102-97. Отчет 13163-ИЭИ. Приложение № 1 О. 

8.7. Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания в объеме, 
необходимом для проектирования, проведения государственной экспертизы и осуществления 
строительства. 

8.8. Откорректировать раздел ОВОС в соответствии с «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 



Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 года №372. 
Подготовить материалы и принять участие во всех этапах публичных слушаний в качестве 
докладчика. Публикацию в СМИ осуществляет Подрядчик. 

8.9. Пройти государственную экологическую экспертизу проектной документации с 
получением положительного заключения, в роли заявителя на основании доверенности, 
выдаваемой Заказчиком. 

8.10. Пройти экспертизу проектной документации и результатов инженерных 
изысканий с получением положительного заключения. Работы выполнить в роли заявителя на 
основании доверенности, выдаваемой Заказчиком. 

8.11. Согласовать с комитетом по градостроительной политике проектную 
документацию. 

8.12. Разработать и согласовать с администрацией Правобережного округа мероприятия 
по восстановлению нарушенного благоустройства и озеленения, в соответствии с 
Постановлением администрации г. Иркутска от 19.03.201 О года № 031-06-750/1 О. 

8.13. Выполнить согласование проектной и рабочей документации с владельцами 
инженерных коммуникаций и правообладателями земельных участков, а также структурными 
подразделениями администрации г. Иркутска и подведомственными им учреждениями, 
осуществляющими полномочия по вопросам инженерной инфраструктуры. В случае 
необходимости разработать отдельными разделами проекты выносов, укреплений, защиты 
инженерных коммуникаций и сооружений. 

8.14. Обеспечить разработку документации для утверждения решения об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями использования территории органами местного 
самоуправления. 

8.15. Выбор оборудования тепловой сети и точки присоединения производить по 
принципу минимальных затрат на строительство, ремонт и эксплуатацию. При выборе типа и 
марки оборудования предусмотреть применение аналогов. В проектную документацию 
включить оборудование и материалы, выбранные Заказчиком по результатам корпоративных 
процедур. 

8.16. Основные проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком. Все 
материалы согласований должны быть оформлены как приложения к соответствующим 
разделам проектной документации. 

8.17. Разработать программу, схему промывки, дезинфекции трубопроводов, с 
указанием применяемых материалов и точек сброса промывочной воды. Точки сброса 
согласовать с заинтересованными организациями. В сметной документации предусмотреть 
затраты на гидравлические испытания, промывку, дезинфекцию трубопроводов и применяемые 
материалы. 

8.18. Определить в процессе проектирования необходимость разработки обоснования 
безопасности ОПО, при необходимости разработать обоснование безопасности ОПО, пройти 
экспертизу промышленной безопасности обоснования безопасности ОПО. В проектной 
документации учесть все требования, установленные обоснованием безопасности ОПО. 

8.19. При разработке проектных решений, выборе оборудования и материалов 
обеспечить выполнение требований технических регламентов Таможенного союза, 
распространяющихся на соответствующие виды проектируемого оборудования. 

8.20. Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями по 
составлению сметной документации при выполнении ПИР. (Приложение №4). 

8.21. Сметной документацией предусмотреть затраты: 
8.21.1. подключения к сетям инженерной инфраструктуры; 
8.21.2. пуска-наладочные работы; 
8.21.3. на гидравлические испытания, промывку и дезинфекцию трубопроводов, на 

монтаж и демонтаж временных схем послемонтажной гидропневматической промывки, 
временных трубопроводов линии горячего водоснабжения для потребителей на период 
производства работ; 

8.21.4. на первичные (при необходимости внеочередные) технические 
освидетельствования трубопроводов тепловой сети (п. 360 ФНП ОРПД). 



8.21.5. на выполнение работ по подтверждению соответствия трубопроводов тепловой 
сети требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013 (для участков теплосети 
подпадающих под действие ТР ТС 032/2013). 

8.21.6. разработку необходимой документации согласно п. 45 ТР ТС 032/2013 
( обоснование безопасности оборудования, паспорт оборудования, руководство (инструкцию) по 
эксплуатации трубопровода, для участков теплосети подnадающих под действие ТР 
ТСО32/2013). 

8.21.7. входного контроля материалов, элементов трубопроводов, ОПС, арматуры, 
оборудования. 

8.21.8. ревизии арматуры, насосного оборудования. 
8.21.9. для подземной прокладки тепловой сети всех видов контроля металла 

неразрушающего и разрушающего в объёме, предусмотренном разработанной проектной 
документацией. 

8.21.10. На основании доверенности, выдаваемой Заказчиком, получить 
технические условия и проект договора на технологическое подключение к сетям 
электроснабжения. Учесть затраты на подключение в сводном сметном расчете. 

8.22. Предусмотреть затраты на экспертизу промышленной безопасности 
трубопровода 2Ду 300. 

8.23. На основании доверенности, выдаваемой Заказчиком, получить технические 
условия от ООО «Пожарная охрана «Иркутскэнерго». Учесть затраты на реализацию 
технических условий в сводном сметном расчете. 

8.24. На основании доверенности, выдаваемой Заказчиком, получить технические 
условия от ООО «Охранное предприятие «Иркутскэнерго». Учесть затраты на реализацию 
технических условий в сводном сметном расчете. 

8.25. На основании доверенности, выдаваемой Заказчиком, получить технические 
условия и проект договора на подключение и осуществление передачи данных от ООО 
«Иркутскэнергосвязь». Учесть затраты на реализацию технических условий в сводном сметном 
расчете. 

8.26. Разработать руководство (инструкцию) по эксплуатации оборудования ЦТП. 
8.27. Согласовать проектную и рабочую документацию с ООО «Пожарная охрана 

Иркутскэнерго» с предоставлением письменного заключения. 
8.28. Согласовать проектную документацию с ООО «Охранное предприятие 

«Иркутскэнерго» с предоставлением письменного заключения. 
8.29. Согласовать проектную документацию с ООО «Иркутскэнергосвязь» с 

предоставлением письменного заключения. 
8.30. Включить в сводно-сметный расчет ранее понесенные затраты на разработку 

проектно-сметной документации по объекту: «Тепловая сеть до микрорайона «Зеленый» на 
сумму 3 534 тыс. руб. 

8.31. Проектную и рабочую документацию представить в переплётном виде в 6 экз. на 
бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде на USB носителе. Документация в электронном 
виде, в том числе в формате PDF, должна обеспечивать возможность поиска по текстовому 
содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда 
текст является частью графического изображения), формироваться способом, не 
предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе, содержать оглавление 
(для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 
данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам. 

8.32. Дополнительно разработать разделы: 
8.32.1. Декларация пожарной безопасности объекта; 
8.32.2. Выполнить подеревную съемку, предоставить сметы на оплату восстановительной 

и компенсационных выплат, согласованные с комитетом городского обустройства 
администрации города Иркутска. 

8.33. В соответствии с ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.601-90: 



8.33.1. Откорректировать Техническое задание на создание автоматизированной системы 
контроля и управления технологическими процессами (АСКУ ТП) ЦТП «Зеленый». Основные 
технические решения принять типовыми для ПАО «Иркутскэнерго». Согласовать Техническое 
задание с Заказчиком. 

8.33.2. Откорректировать документацию на создание автоматизированной системы 
контроля и управления технологическими процессами (АСКУ ТП). Рабочую документацию на 
АСКУ ТП выполнить в части общесистемных решений и технического обеспечения. В сметных 
расчетах учесть затраты на разработку рабочей документации, программного и 
информационного обеспечения ЦТП АРМ диспетчера, стоимость монтажных и 
пусконаладочных работ. 

8.34. Отдельными томами (книгами) разработать: 
8.34.1. «Требования по обеспечению безопасности ЦТП «Зеленый» в соответствии ФЗ-

187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ». Включить анализ 
угроз безопасности информации и подготовку модели угроз на основании категории значимости 
объекта. Включить проектирование подсистемы безопасности объекта; 

8.34.2. Проектную и рабочую документацию на создание автоматизированной системы 
коммерческого учета электрической энергии в соответствии с действующими нормами и 
правилами; 

8.34.3. Проектную и рабочую документацию на создание автоматизированной системы 
коммерческого учета тепловой энергии в соответствии с действующими нормами и правилами; 

8.34.4. Проектную и рабочую документацию на создание системы автоматизированной 
пожарно-охранной сигнализации в соответствии с действующими нормами и правилами. 

9. Срок выполнения проекта

9.1. В соответствии с календарным планом к договору на выполнение проектно-
изыскательских работ. 

10. Заказчик

10.1. ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ. 

11. Перечень исходных данных

11.1. Принципиальная схема участка тепловой сети ПАО «Иркутскэнерго. 
11.2. Схема земельного участка. 
11.3. Приложение №1. Копия технических условий ЗАО «Спецэнергоремонт» ТУ 5768-

001-71794742-2912 «Трубы стальные и детали трубопроводов с пенополиминеральной
теплогидроизоляцией».

11.4. Приложение №2. Копия письма ОАО «Иркутскэнерго» от 26.01.2015 года 
№ООО/000/590-16/629 «Об унификации толщин стенок стальных трубопроводов тепловых 
сетей». 

11.5. Приложение №3. Копия технических требований по выбору запорной и запорно­
регулирующей арматуры для филиалов ОАО «Иркутскэнерго». 

11.6. Приложение №4. Копия требований для составления сметной документации при 
выполнении проектно-изыскательских работ (изм._17) от 07.09.2017г. 

11. 7. Приложение №5. Копия технических требований по выбору сильфонньrх 
компенсирующих устройств для филиалов ПАО «Иркутскэнерго». 

11.8. Приложение №6. Требования к разработке проекта АСУ ТП. 
11.9. Приложение №7. Копия протокол технического совета №210-500/5 от 24.04.201 Sг 
11.10. Приложение №8. Копия письма Службы охраны объектов культурного наследия. 
11.11. Приложение №9. ТУ на подключение к вьrходным коллекторам существующей 

котельной в МК «Зеленый». 



11.12. Приложение №10. «Технический отчет №13163 по результатам инженерно-­
геологических, инженерно-экологических и инженерно-геодезических изысканий. 

11.13. Приложение №11 Заключения и протоколы испытаний на тепловую изоляцию. 
11.14. Приложение №12 Копия письма ПАО «Иркутскэнерго» от 03.11.2015 года 

№ООО/000/590-16/10881 «О тепловой изоляции трубопроводов». 
11.15. Приложение №13 Копия проекта 01-104-316/500-58-2016-УТС-2018-ОО, 

разработанного ООО «ИркутскЭнергоПроект» в 2019 г. 

Директор Н-ИТЭЦ А.В. Кровушкин 



УТВЕРЖДАЮ 

еститель генерального директора 

Изменение к ЗАДАНИЮ 
на разработку проектной и рабочей документации по объекту: 

«Тепловая сеть на микрорайон «Зеленый» со строительством ЦТП 

«Зеленый» 

Внести следующие изменения и дополнения к «Заданию на разработку проектной и 

рабочей документации по объекту: «Тепловая сеть на микрорайон «Зеленый» со строительством 

ЦТП «Зеленый». 

4. Объем проектной и рабочей документации

Пункт 4.3 читать в следующей редакции: «Рабочая документация разрабатывается на
основе принятых в проектной документации технических и технологических решений в 
соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ФНП ОРД, ТР ТС 032/2013, Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных 
производственных объектах», Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических 
устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах", Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" а также иными 
действующими нормами, правилами, стандартами и регламентами, в объеме полного комплекта 

(основной комплект, прилагаемые и ссылочные документы)». 

5. Основные требования к проектным решениям

Пункт 5.2.2 читать в следующей редакции: «Трассировку проектируемой тепловой сети
определить проектом. Преимущественный способ прокладки проектируемой магистрали до МК 

«Зеленый»- надземная на низких опорах. 

Дополнить задание на проектирование и разработку проектной документации пунктом 
5.7 в следующей редакции: «Наименование технического устройства принять: «Тепловая сеть от 

УТ-1 до входной арматуры ЦТП «Зеленый»; 

Пункт 5.3 читать в следующей редакции: «Точку подключения и параметры в точке 
подключения проектируемой ЦТП «Зеленый» к выходным коллекторам существующей 
мазутной котельной в микрорайоне «Зеленый» предусмотреть согласно техническим условиям 
от собственника тепловых сетей микрорайона «Зеленый». (Приложение №9). В проекте 
определить границы (пределы) трубопровода теплосети. (ТР ТС 032/2013, п. 199 п.п. «д», ФНП 
ОРПД)»; 

Пункт 5.4.2 читать в следующей редакции: «Расчет трубопроводов тепловой сети на 
прочность и компенсацию температурных перемещений выполнить для температурного графика 

150/70, гидравлические расчеты выполнить для температурного графика 138/70 °С. Расчет 
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передать Заказчику. На основе прочностных расчётов определить расчетный срок службы, 
расчетный ресурс и расчетное число пусков из холодного состояния трубопровода теплосети»; 

Дополнить задание на проектирование и разработку проектной документации пунктом 
5.4.14 в следующей редакции: «Предусмотреть в необходимом количестве устройство дренажей, 
воздушников, байпасных, разгрузочных линий в соответствии с требованиями организаций­
изготовителей оборудования (п. 85, 97 ФНП ОРПД)». 

Пункт 5.5.1.6 читать в следующей редакции: «Устройство ворот предусмотреть в 
габаритах, обеспечивающих возможность монтажа, демонтажа оборудования как в процессе 
строительства, так и процессе его эксплуатации, с учетом возможности заезда автотранспорта в 
здание ЦТП на период выполнения СМР и ремонта, а также с возможностью разгрузки 
транспортных средств проектируемыми ГПМ и определении площадки/площадок (зон) для 
складирования оборудования и агрегатов». 

Пункт 5.5.1.7 читать в следующей редакции: «Предусмотреть установку грузоподъемных 
механизмов грузоподъемностью, достаточной для проведения СМР и ремонтных работ, с учетом 
весовых и габаритных характеристик предусмотренного проектом оборудования, предусмотреть 
устройства необходимые для обслуживания проектируемых ПС (подъемных сооружений) 
площадок обслуживания и проходных галерей. ПС обеспечить отдельным вводным устройством 
соответствующего исполнения с возможностью запирания в выключенном состоянии в месте 
доступном для обслуживающего персонала» 

Дополнить п.5.5.1.13 в следующей редакции: «В проектной документации указать срок 
службы здания ЦТП «Зеленый» 

Добавить пункты 5.6, 5.6.1-5.6.7 следующего содержания: 
5.6. Рабочую и сметную документацию Этапа 2 разделить на следующие участки: 
5.6.1. Участок 2.1: Строительство «Тепловые сети на МК «Зеленый». (Участок тепловой 

сети от УТ-1 до УТ-3); 
5.6.2. Участок 2.2: Строительство «Тепловые сети на МК «Зеленый». (Участок тепловой 

сети от УТ-3 до Н27 (УП-24); 

5.6.3. Участок 2.3: Строительство «Тепловые сети на МК «Зеленый». (Участок тепловой 

сети от Н27 до Н32; 
5.6.4. Участок 2.4: Строительство «Тепловые сети на МК «Зеленый». (Участок тепловой 

сети от Н32 до Н37; 
5.6.5. Участок 2.5: Строительство «Тепловые сети на МК «Зеленый». (Участок тепловой 

сети от Н37 до Н43; 
5.6.6. Участок 2.6: Строительство «Тепловые сети на МК «Зеленый». (Участок тепловой 

сети от Н43 до ОП-202; 
5.6.7. Участок 2.7: Строительство «ЦТП «Зеленый». 

6. Этапы строительства

6.1 Предусмотреть разработку этапов строительства: 
6.1.1. Этап 1: «Тепловая сеть №500-58-2016 до границы земельного участка Заявителя 

Инв. №КСУО10013263 Реконструкция. (Кадастровый номер 38:36:000000:11078). Участок 
тепловой сети от ТК-44Е до УТ-1 (включительно)»; 

6.1.2. Этап 2: Строительство «Тепловые сети на МК «Зеленый» со строительством «ЦТП 
«Зеленый». (Участок тепловой сети от УТ-1 до ЦТП «Зеленый» (включительно). 



7. Особые условия проектирования

Пункт 7.1. читать в следующей редакции: «Сейсмичность района строительства принять 
на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории РФ СП 
14.13330.2018» 

8. Дополнительные требования

Пункт 8.3 считать недействительным; 

Пункт 8.19 читать в следующей редакции: «При разработке проектных решений, выборе 
оборудования и материалов обеспечить выполнение требований технических регламентов 
Таможенного союза, распространяющихся на соответствующие виды проектируемого 
оборудования, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом 

Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536»; 

Пункты 8.21.4, 8.21.5, 8.21.6 считать не действительными; 

В пункте 8.21.9 исключить слова: «для подземной прокладки тепловой сети»; 

Пункт 8.22 читать в следующей редакции: «В проектной документации в соответствии с 
п. 98 п.п. 4) ФНП ОРПД выбрать, обосновать и описать (с учётом (п. 8 ТР ТС 032/2013) оценки 
рисков видов опасности расчетным, экспериментальным, экспертным путем или по данным 
эксплуатации аналогичных видов оборудования) обоснованные решения о необходимости 
проведения подтверждения соответствия оборудования требованиям законодательства в 
области промышленной безопасности и/или законодательства в области технического 

регулирования»; 

Дополнить задание на проектирование и разработку проектной документации пунктом 

8.22.1 в следующей редакции: «При выборе способа подтверждения соответствия путем 
проведения экспертизы промышленной безопасности оборудования до начала применения на 
ОПО (в соответствии с п. 394 ФНП ОРПД, статьёй 7 п. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») включить

объёмы, предусмотреть затраты:

- на разработку нового паспорта трубопровода;
- на разработку руководства (инструкции) по эксплуатации трубопровода;

- на проведение первичного технического освидетельствования трубопровода в

соответствии с п. 447 ФНП ОРПД; 

- на проведение экспертизы промышленной безопасности трубопроводу до начала
применения на ОПО»; 

Дополнить задание на проектирование и разработку проектной документации пунктом 
8.22.2 в следующей редакции: «При выборе способа подтверждения соответствия (п. 98. п.п. 3) 
ФНП ОРПД) путем подтверждения соответствия оборудования требованиям ТР ТС 032/2013, 
учесть возможность подтверждения соответствия при вводе каждого этапа по отдельности, если 
их реализация будет осуществлена в разные календарные периоды, либо указать этапы и объемы 
промежуточной приемки по каждому этапу, в проектно-сметной документации предусмотреть 
следующие работы и затраты на: 

- подтверждение соответствия трубопровода теплосети;
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- разработку необходимой документации согласно п. 45 «Технического регламента
таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» 
ТР ТСО32/2013 (обоснование безопасности котла, трубопровода (разрабатывается проектной 
организацией на стадии проектирования); паспорта котла, трубопровода; руководства 
(инструкции) по эксплуатации котла, трубопровода (разрабатывается проектной организацией 
на стадии проектирования); 

проведение первичного технического освидетельствования оборудования в 
соответствии с п. 394 ФНП ОРПД»; 

Дополнить задание на проектирование и разработку проектной документации пунктом 
8.35 в следующей редакции: «Разработать проект освоение лесов и проект лесовосстановления. 
При разработке проекта лесовосстановления руководствоваться Постановлением Правительства 
РФ и от 7 мая 2019 года № 566 «Об утверждении Правил выполнения работ по 
лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со 
статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с 
ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка», приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства от 14 мая 2020 года № 455 «О создании лесничества 
на части земель населенных пунктов города Иркутска Иркутской области, занятых городскими 
лесами, и установления их границ»; 

Дополнить задание на проектирование и разработку проектной документации пунктом 
8.36 в следующей редакции: «Проект освоение лесов согласовать с Министерством лесного 
комплекса Иркутской области и пройти Государственную экспертизу проектов освоения лесов 
в соответствии со Статьей 89 Лесного кодекса Российской Федерации»; 

Дополнить задание на проектирование и разработку проектной документации пунктом 
8.3 7 в следующей редакции: «Предусмотреть в ПОС обустройство траншей и котлованов с 
откосами, в ином случае разработать отдельный раздел по укреплению откосов инвентарными 
или деревянными щитами» 

Дополнить задание на проектирование и разработку проектной документации пунктом 
8.38 в следующей редакции: «Наименование технического устройства принять: 

8.38.1 «Тепловая сеть №500-58-2016 до границы земельного участка Заявителя Инв. 
№КСУО10013263 Реконструкция. (Кадастровый номер 38:36:000000:11078). Участок тепловой 
сети от ТК-44Е до УТ-1»; 

8.38.2 «Тепловые сети на МК «Зеленый» со строительством «ЦТП «Зеленый». (Участок 
тепловой сети от УТ-1 до входной арматуры ЦТП «Зеленый». 

Дополнить задание на проектирование и разработку проектной документации пунктом 
8.39 в следующей редакции: «Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания в 
объеме, необходимом для проектирования, проведения государственной экологической 
экспертизы и негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, а таюке для осуществления строительства.» 

Директор Н-ИТЭЦ А.В. Кровушкин 
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Приложение В



Из-за конструктивной неплотности люков тепловых камер и через образующиеся 
трещины в гидроизоляционном слое на стыках железобетонных конструкций, 
перекрывающих каналы тепловых сетей, а также неустойчивости бетона к капиллярному 
свойству солей, ПГМ попадают на трубопроводы тепловых сетей и становятся причиной 
повышенной наружной коррозии металла трубопроводов. 

На тепловых сетях города Иркутска положительно зарекомендовала себя 
антикоррозионное и гидроизоляционное покрытие «Магистраль», кроме того образцы 

металла покрытые комплексным полиуретановым покрытием «Магистраль» успешно 

прошли испытания в лабораторных условиях. 

РЕШИЛИ: 

1. При ремонте трубопроводов в тепловых камерах, включая аварийные ремонты,

для защиты трубопроводов тепловых сетей от воздействия ПГМ и внешних вод применять 

антикоррозийную композицию «Магистраль» (коричневого цвета) с нанесением в два 

слоя и последующим нанесением гидроизоляционного покрытия «Магистраль» (зеленого 

цвета). 

2. Работы по нанесению антикоррозионной защиты выполнять с соблюдением

требований РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов 
тепловых сетей от наружной коррозии», «Рекомендации по проведению окрасочных работ 

материалами «Вектор» и «Магистраль» при низких температурах», О 12.Р Д-001.003 .1 О. 
3. Для соблюдения требований п. 2.2.1. РД 34.03.201-97 «Правила техники

безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и 

тепловых сетей», на все части трубопроводов внутри тепловых камер, с выходом за 
пределы ТК на расстояние 0,3 - 0,5 м применить однослойную изоляцию из вспененного 

каучука Промтехизол СЭТ ВТ-К СК-1 Супер Н-1 толщиной 25 мм с силиконовым 
атмосферостойким покровным слоем. 

4. Стыки тепловой изоляции и стыки косых срезов дополнительно промазать

специальным клеем Промтехизол 
5. После высыхания клея дополнительно на все стыки тепловой изоляции нанести

ленту Промтехизол Супер 50*25 с использованием герметика. 
6. Дополнительно в качестве бандажа использовать ленту Промтехизол Супер

50*25 из расчета 2 полосы на 1 одно теплоизоляционное покрытие Промтехизол СЭТ ВТ­
К СК-1 Супер Н-1. Ленту скрепить с использованием герметика. 

7. На всех этапах обеспечить контроль качества производства работ

Председатель 

Секретарь 

Визы: 
Технический директор УТС Н-ИТЭЦ 

Начальник ССЦТ 
/7 
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Р.В. Губанов 

Н.И. Шкуринский 

В.В. Янышевский 

В.В. Дабижа 
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□ О сроках строительства в ПОС 

Приложение И 

Генеральному директору 

ООО «Иркутскэнергопроект» 

И.Г. Афанасьеву 

Уважаемый Игорь Григорьевич! 

В связи с длительными процедурами оформления документации для ввода объекта в 
эксплуатацию после завершения строительства возникает проблема прохождения проверки и 
получения справки на соответствие построенного объекта в службе строительного надзора, 
по причине истечения срока действия разрешения на строительство. Согласно ч.19 ст.51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешение на строительство выдается 

на весь срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального 
строительства. 

Для своевременного получения разрешения на допуск в эксплуатацию тепловой сети 
и дальнейшего оформления ввода объекта, прошу Вас при разработке проектно-сметной 
документации внести дополнение в пункт «Обоснование принятой продолжительности 
строительства» проектов организации строительства (ПОС) в следующей редакции: «Общую 
продолжительность строительства принять с учетом периода оформления разрешительной 

документации (разрешения на строительство; распоряжения на плановые земляные работы; 

распоряжения на закрытие, сужение проезжей части, а/дороги при проведении плановых 

земляных работ), занимающего 3 месяца, а также периода оформления документации, 

необходимой для ввода объекта в эксплуатацию - 3 месяца. При этом продолжительность 
непосредственно строительно-монтажных работ - принимается согла о расчета. 

И.о. технического директора УТС 

Н.В. Стенников 
795-381

Е.А. Березин 

meleshkina_mv
Текст
Регистрационный номеp: 418/200
Дата регистрации: 21.03.2019



С.А. Кононыхин

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА

ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019,
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,

www.nopriz.ru, e-mail:info@nopriz.ru
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142

ИНН / КПП 7704311291 / 770401001

Пуховская Наталья Борисовна

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении сведений

в Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий

и архитектурно-строительного проектирования

Настоящим уведомляем о т о м , ч т о сведения о специалисте: Пуховская Наталья Борисовна, адрес места
жительства(регистрации): 664075 Иркутская обл. г. Иркутск ул. Байкальская д. 241 кв. 7 – включены в Национальный
реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и проектировщиков в сети
«Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования».

Записи присвоен идентификационный номер – П-066893.

puhovskaya_nb
Печатный текст
Приложение К
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па N!"! ИЭП-Исх-20-04-0661 

О пожарных гндр:штах 

ог 21.12.2020 

----

Г:1ан1ю1-1у 111-1,1,снсру 
ООО «Ирку-1·скЭ11срсоПроскn> 
Скоро,цу�юRу f3.13. 
ул. Безбокова. 2, по�1. 11 
г. Иркутск, 664056 
j l\�!Ч)!'U@CUl'OSi1H�llg. ГU 

Сообщас:\1, 11то вGJ1из11 11рос1<rнрус�юго об1,с1,та ю-1nнтал1,1ю10 строи1ст,с·1в:.1 «ЦТП 
«ЗеJ1ё11ый» ш1 мунинн1шл1,11r,1х трубопроАодах хо1юд1101·u nо.1tосннGжс11ия ·щр..:1·11.,;тр11рстшrr,1 
слсдующ11е пожарные 1·ндр::1.11т1,1: 

1. ПГ N!! 9 в :чкр. Зслёный, 46;
2. ПГ N!! 8 в �,кр. Зслёный, 12.
llo рсзультатi1�-( OCCIIJICЙ 11роверкн I1C'IOLJlllfK0II Iшру;1'НОГО 11рОТIIАО!ЮЖар11ого

13одосш16же.нни ш1 тсрр1пuрн11 1·орода И1жутс1<а, 11ропсдё1111ой в аягустс-01пнGре 2020 года 
специал11ста)11-1 МУП «Boлo1<ar1c111>i r. Ирку I скn сов�1сспю с прсдс·1 аяит�лямн фс;�сра..:11,ной 
протнвоuо;кар,юii снужбы 1ю Иrжyrcкoii области МЧС Росс11н, 11ожарные пщрат, 1 ы N!.!No 8 ) 9, 
были лрнзщшы ПJ)IIГ0,1(1/bl�-Jl,J лля l!CllOЛl,IOBatl!l>I l! ЦCJl}IX 11apyЖllOI О ПОЖЩ)ОJу111сю1я 
су11tестпующих 061,епов. 

11р11ложет1с: 
Ситу.н11101шыii ПJIШ1 - 1 эю. т1 1 m1стс. 

Главный нтке11ер 

М11ха.:1i:в Л.С.

тел. 24-46-<16

Л.11. Куртин 

Приложение О
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Главному инженеру 
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» 
В. В. Скородумову 

на№ 

г 

ул. 5-ой Армии, 2, Иркутск, 664025 
Тел./факс (3952) 33-27-23 
E-mail: sooknio@yandex.ru

30.12.2020 N� 

ИЭП-Исх-20-04- от 
0553 

02-76-9471/20

07.12.2020 

., 

О предоставлении информации 

Уважаемый Владимир Викторович! 

Рассмотрев представленный план трассы шифр 21 О-500-07ПР-АВТ по 
объекту «Тепловая сеть на микрорайон «Зеленый» со строительством цm 

«Зеленый»», служба по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области считает возможным строительство данной тепловой сети. 

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области 

А.А. Жильцов 

33-20-76 

ДОКУМl:НТ ПОДПИСАН 
ЭЛ!:КТРОНIЮЙ ПОДПИСЬЮ 

Сср·1 нфню1·1· О I l)5C7865D0D 1060000008750D950(I04 

В:т;1снс11 С111.:11ло11 B1п11.1111ii Вн11:�11мщнн11Р1 

Jleii�п111т�:1c11 с I О.О 1.20:!О по l О.О l .2021 

В.В. Соколов 

Приложение П
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Приложение к договору об осуществлении 
технологического 
электрическим сетям 
№ 6861/21-ЮЭС от 11 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
для присоединения к электрическим сетям 

присоединения к

11 2021 г. - ----

№ 6861/21-ЮЭС « » 2021� 
--- - - - -

ОАО "ИЭСК" 
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия) 

Общество с ограниченной ответственностью "Байкальская энергетическая компания" 
(полное наименование заявителя - юридического лица; 

фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя, физического лица) 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ЦТП "Зеленый".

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: 

ЦТП "Зеленый", расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Зеленый. 
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя

составляет 600 кВт 

4. Категория надежности: 1 (первая).

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
присоединение: 0,4 кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2022г.
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии

электропередачи, базовые подстанции, генераторы) разные секции шин 1 О кВ ПС 220/110/1 О кВ 
Правобережная со следующим распределением запрашиваемой максимальной мощности по 
точкам присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам 

присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может 
отличаться от указанного в зависимости от режима работы электрической сети): 

1 точка присоединения - 300 кВт; 
2 точка присоединения - 300 кВт. 
8. Основной источник питания: ПС 220/110/10 кВ Правобережная Т-1.
9. Резервный источник питания: ПС 220/110/1 О кВ Правобережная Т-2.

1 О. Сетевая организация осуществляет:

10.1 Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства,
включенные и /  или планируемые к включению в инвестиционную программу ОАО 11ИЭСК 11

: 

- Модернизация ПС 220 кВ Правобережная в части установки системы определения
поврежденного фидера (установка ОПФ на 2 СШ) 

10.2 Выполнение мероприятий «последней мили» ( от существующей сети до точки 

присоединения): 

- Разработку проектной документации (раздел II постановления Правительства РФ №87

от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию») для обеспечения строительства объектов электросетевого хозяйства. 

- Строительство 2-х КЛ 10 кВ от разных СШ-10 кВ ПС Правобережная до КТПН-2х630

кВА-10/0,4 кВ. Марку, сечение и протяженность определить проектом; 

- Строительство КТПН-10/0,4 кВ с 2-мя силовыми трансформаторами мощностью 630

кВА каждый. Тип и мощность трансформаторов уточнить проектом; 

- Расчет уставок РЗА и выполнение мероприятий по результатам расчета

- Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от разных секций РУ-0,4 кВ до ВУ Заявителя. Марку,

сечение и протяженность определить проектом 
10.3 Установку приборов учета электрической энергии и мощности (активной и 

реактивной) на границе раздела электрических сетей Сетевой организации и Заявителя либо в 
месте, максимально к ней приближенном, в котором имеется техническая возможность его 
установки в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 
г. № 442 с составлением Акта допуска прибора учета в эксплуатацию. 

д6861/21-ЮЭС 5 



10.4 Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств 
Заявителя (в т.ч. подача напряжения) к своим электрическим сетям после выполнения условий 
настоящего договора. 

11. Заявитель осуществляет:

11.1 Разработку проекта электроснабжения объекта, указанного в п. 2 настоящих
технических условий* и согласование его с филиалом ОАО "ИЭСК" "Южные электрические 
сети" и всеми заинтересованными лицами. 

11.2 Монтаж 4-х ВРУ-0,4 кВ. Состав оборудования определить проектом согласовать с 
ЮЭС. Во ВРУ-0,4 кВ предусмотреть место для установки приборов учета полукосвенного 
включения. 

11.3 Установку компенсирующих устройств для исключения превышения максимальных 
значений коэффициента реактивной мощности, потребляемой в часы больших суточных 
нагрузок, установленных приказом Минэнерго России от 23.06.2015 г. № 380. 

11.4 Использование энергопринимающих устройств, не искажающих качество 
электроэнергии в точке присоединения к электрической сети Сетевой организации свыше 
предельных значений, указанных в ГОСТ 32144-2013, либо установить необходимые 
компенсирующие устройства. 

11.5 Пусконаладочные работы, приема-сдаточные испытания смонтированного 
электрооборудования с оформлением протоколов испытаний электролабораторией, 
зарегистрированной в органах Ростехнадзора** 

11.6 После выполнения строительно-монтажных (монтажных) работ Заявитель 
предоставляет объем работ по п. 11 настоящих технических условий в Сетевую организацию на 
проверку путем направления соответствующего Уведомления о выполнении технических 
условий с приложением необходимых документов. 

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 5 (пять) лет со дня
заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям. 

* - обязательство не распространяется на объекты, для которых не требуется выдача
разрешения на строительство в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ, а также в отношении объектов индивидуального жилищного строительства 
(отдельно стоящих :жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных 
для проживания не более чем двух семей; жилых домов с количеством этажей не более чем три, 
состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и и:меет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки); многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из 
одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из 
которых 1--юходятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых 
имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования) 

** - кроме заявителей, электрохозяйство которых включает в себя только вводное 
устройство напряжением до 1 ООО В, осветительные установки, переносное 
электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 
звов. 

Директор по развитию и технологическим присоединениям 
ОАО "ИЭСК" Вечканов Е.В., действующий на основании 
доверенности № юр-118 от 05.05.2021 г. 

д6861/21-ЮЭС 6 



ПРиложение У



2 

на строительство (с целью размещения объекта «Тепловая сеть на микрорайо «Зеленый»со строительством ЦТП «Зеленый») (далее - объекты), согласно Приложению 
1 

2. У становить, что срок использования земельного участка З (три) года.
3 • Настоящее разрешение не дает право на строительство или рек нструкциюобъектов капитального строительства.

4. Внесение платы за размещение объекта осуществляется в сооПриложением 2. 
етствии с 

' 

5. Действие настоящего разрешения прекращается досрочно:
1) со дня предоставления земельного участка в установленном порядке ажданину

или юридическому лицу; 
2) со дня принятия решения уполномоченного органа о прекращени

f :

действия 
разрешения на использование земель или земельного участка для размещения о�ъекта по 
письменному заявлению лица, которому выдано такое разрешение; 

3) со дня принятия решения уполномоченного органа о прекращени iдействия
разрешения на использование земель или земельного участка для размещения объекта в 
случае использования земель или земельного участка, JB отношении которых вь д�.но такое 
разрешение, не в соответствии с целями, указанными в разрешении; 

4) со дня принятия решения уполномоченного органа о прекращени �ействия
1 разрешения на использование земель или земельного участка для размещен 

случае невнесения платы за размещение объекта в сроки, указанные в пункте 4 
распоряжения. 

объекта в 
астоящего 

6. В случае досрочного прекращения действия разрешения на исп льзование
земельного участка для размещения объекта плата за размещение объектаJ п�длежит 
возврату заявителю на основании заявления о возврате так9й I платы
пропорционально не истекшему сроку действия разрешения на исп��зование 
земельного участка для размещения объекта в срок, не превышающий 2� !рабочих 
дней со дня поступления заявления в комитет по управлению муни ипальным 

1 имуществом администрации города Иркутска о возврате платы. 

7. Лицо, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения обязано:
1) в случае если использование земельного участка привело рче либо 

уничтожению плодородного слоя почвы в границах земельного участка: 
привести _ земельный участок в состояние, пригодное для его испол зd:13ания в 

соответствии с разрешенным использованием; 
выполнить необходимые работы по рекультивации земельного участка; 
2) соблюдать при размещении объектов требования экологических, против

и иных правил, нормативов; 
пожарных 

'1 

3) не допускать поджоги мусора, разлива нефтепродуктов и захламление тер иrории;
4) предотвращать загрязнение, засорение и истощение поверхностных вод и rо�земных

водоносных горизонтов; 
5) обеспечить сохранность и уход за зелеными насаждениями, произраста �ими на

земельном участке; 



3 

6) не допускать повреждения сетей инженерно-технического
подземн,ых линейных объектов, находящихся в границах используемого 
участка; 

7) в случае нахождения на земельном участке подземных, наземных ко
обеспечить свободный доступ собственников либо организаций, экспл 
указанный объект; 

8) использовать земельный участок в соответствии с целями, указанным
настоящего распоряжения; 

9) использовать земельный участок в границах, согласно координатам у
пункте 1 настоящего распоряжения. 

i 
ния, иных 

земельного 
1, 

1 
�никаций 
а11ирующих 

1. 1в1 пункте 
i 

3ганным в
1 10) до начала производства работ по размещению объектов обратиться в к0митет по
1 управлению Правобережным округом администрации города Иркутска дл r;юлучения 

разрешительной документации на проведение земляных работ. 

8. Комитет по управлению муниципальным имуществом администр
Иркутска вправе проводить осмотры земельного участка на предмет его испол 
размещения объекта. 

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом администр
Иркутска: 

1) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия настоящего

1 

1 
1 и:и города 
1 зования для 
1 •. 

1 ,, ц11и города
i 

сцоряжения 
обеспечить передачу его заверенной копии заявителю; 

2) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выдачи, настоящего с9оряжени� 
направить его заверенную копию в Управление Федеральной службы госу арственнои 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 

1 О. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
комитета - начальника земельного департамента комитета по управлению мун

имуществом администрации города Иркутска. 

/ ,.---:" ·�-��· 

Заместитель мэра - ,�/:\.:� �:·.-: :-с .• ->,. 
1_,�� .;:,':,, -·. председатель комит�1:� -

·. i· 1 

��· • ._ ·- ,#. 

. ' 
-- -. .: �-=-_-_ 
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))/ .. 
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ципальным 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 октября 2021 года №

710-пп

Иркутск

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Ф едерации, пунктом 3 статьи 9 Лесного кодекса Российской 
Ф едерации, приказом М инистерства архитектуры, строительства 
и жилищ но-коммунального хозяйства Российской Ф едерации от 17 августа 
1992 года №  197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых 
сетей», приказом М инистерства экономического развития Российской 
Ф едерации от 10 октября 2018 года №  542 «Об утверждении требований 
к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию 
обоснования необходимости установления публичного сервитута», 
приказом М инистерства энергетики Российской Ф едерации от 10 декабря 2020 
года №  1109 «Об утверж дении схемы теплоснабжения города
И ркутска до 2030 года (актуализация на 2021 год)», пунктом 13 статьи 4 
Закона Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных 
вопросах использования и охраны земель в Иркутской области», 
постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2012 года 
№  607-пп «Об утверж дении схемы территориального планирования
И ркутской области», реш ением Думы города Иркутска от 3 декабря 2018 года 
№  006-20-510812/8 «О внесении изменений в решение Думы города Иркутска 
от 28 июня 2007 года № 004-20-390583/7 «Об утверж дении генерального плана 
города Иркутска», на основании ходатайства общества 
с ограниченной ответственностью  «Байкальская энергетическая компания» 
(основной государственный регистрационный номер 1133850020545, 
идентификационный номер налогоплательщ ика 3808229774), входящий 
номер министерства имущ ественных отнош ений Иркутской области 
01-51-7305/21 от 27 июля 2021 года, руководствуясь частями 4, 4 1 статьи 66,
статьей 67 Устава И ркутской области, П равительство Иркутской
области

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет в целях размещения
тепловой сети на микрорайон Зеленый со строительством Ц ТП  «Зеленый», 
являю щ ейся объектом регионального значения «Строительство тепловой 
магистрали до мкр. Зеленый» (далее -  инженерное сооружение), 
в отнош ении частей земельных участков и земель согласно приложению 1 
к настоящ ему постановлению.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
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2. Утвердить границы публичного сервитута в целях размещения
инженерного сооружения (прилагаются).

3. Срок, в течение которого использование частей земельных участков и
земель, указанных в приложении 1 к настоящ ему постановлению, 
в соответствии с их разреш енным использованием будет невозможно 
или сущ ественно затруднено в связи с осущ ествлением деятельности, 
для которой устанавливается публичный сервитут, составляет одиннадцать 
месяцев.

4. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в целях
размещ ения инженерного сооружения устанавливаю тся приложением 2 
к настоящ ему постановлению.

5. Общ еству с ограниченной ответственностью «Байкальская
энергетическая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере согласно
приложению 2 к настоящ ему постановлению  единовременным платежом 
не позднее шести месяцев со дня издания настоящ его постановления 
по указанным в приложении 2 к настоящ ему постановлению  платежным 
реквизитам;

2) при осущ ествлении деятельности, для обеспечения которой
устанавливается публичный сервитут (размещ ение инженерного 
сооружения), проводить работы по графику, согласно приложению 3 
к настоящ ему постановлению ;

3) привести части земель и земельных участков, указанных в
приложении 1 к настоящ ему постановлению , в состояние, пригодное для 
использования в соответствии с видом разреш енного использования, снести 
инженерное сооружение, размещ енное на основании публичного сервитута, в 
сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. М инистерству имущ ественных отношений Иркутской области
в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящ его постановления 
направить его копию в адрес общ ества с ограниченной ответственностью 
«Байкальская энергетическая компания», в Управление Ф едеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, 
правообладателю  земельных участков и земель.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном портале правовой 
информации» (ww w .pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
П равительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru
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Экземпляр филиала 
ООО ,Байкальсш энергеmчесш компания,

Ноао-Иркутсш ТЭЦ 

ДАТди..§fL_., /..2..._ 2оd:::!...г. 

г. Иркутск от 15 декабря 2021 года 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Иркутска от имени администрации города Иркутска, именуемый в дальнейшем 
«Собственник», в лице заместителя мэра - председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Иркутска Кладова Сергея

Викторовича, действующего на основании решения Думы города Иркутска 
от 25 декабря 2015 года № 006-20-160257/5 «О комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Иркутска», распоряжения 
администрации города Иркутска от 31 августа 2020 года № 031-10-300/0 
«О кадрах», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«Байкальская энергетическая компания» (далее ООО «Байкальская 
энергетическая компания»), именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице 
директора филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» Ново-Иркутской 

( ТЭЦ Кровушкина Александра Владимировича, действующего на основании 
доверенности от 27 октября 2021 года № 363, с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь статьей 39.23. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Иркутска или государственная собственность на которые не 
разграничена, утвержденным решением Думы города Иркутска 

( от 28 ноября 2014 года № 006-20-030055/4, заключили настоящее соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем. 

( 

1. Предмет Соглашения 

1.1. По настоящему Соглашению Собственник предоставляет Пользователю 
для размещения объекта «Тепловая сеть на микрорайон «Зеленый» со 
строительством ЦТП «Зеленый» право ограниченного пользования частью 
земельного участка, площадью 240 кв.м., расположенного в границах земельного 
участка с кадастровым номером 38:36:000013:14594, площадью 3095 кв.м, по 
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, по ул. Шевцова 
(далее - сервитут) в следующих координатах характерных точек: 

№ п/п границ Координаты, м 
х у 

нl 389303.51 3337866.65 
н2 389304.34 3337865.92 
нз 389265.44 3337821.50 
н4 389270.71 3337816.89 
н5 389274.34 3337821.04 
н6 389277.08 3337818.53 
н7 389268.66 3337808.72 
н8 389261.24 3337815.09 



н9 389260.03 3337816.13 

нlО 389314.22 3337866.58 

н11 389314.44 3337866.56 

н12 389313.61 3337865.57 

н13 389319.48 3337860.73 

н14 389312.34 3337852.64 

н15 389306.47 3337857.73 

Земельный участок с кадастровым номером 38:36:000013: 14594, 
предоставляемый для установления сервитута (далее - муниципальный земельный 
участок), принадлежит Собственнику на праве собственности, о чем в Едином 

государственном реестре недвuJ1Сuмости сделана запись регистрации 
от 27 августа 2013 года № 38-38-01/161/2013-227. 

1.2. Обеспечиваемое недвижимое имущество: Сооружение коммунального 
хозяйства VI коллектор с кадастровым номером 38:36:000000:5515, 
протяженностью 7724 м, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
Куйбышевский район, принадлежит ООО «Байкальская энергетическая компания» 
на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре 
недвuJ1Сuмости сделана запись регистрации права от 25 марта 2021 года 
№ 38: 36:000000: 5515-38/330/2021-4. 

1.3. Границы действия сервитута определены в соответствии со схемой 
границ сервитута на кадастровом плане территории, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение № 3 ). 

1.4. Сервитут является срочным. 
Сервитут устанавливается на срок с 27 декабря 2021 года 

по 26 ноября 2024 года. 
1.5. Сервитут вступает в силу с момента подписания настоящего Соглашения. 

2. Порядок ограниченного пользования

2.1. Ограниченное пользование муниципальным земельным участком 

осуществляется Пользователем строго в пределах границ, определенных 
согласно п. 1.3 настоящего Соглашения. 

2.2. Обременение муниципального земельного участка сервитутом не 
лишает Собственника прав владения, пользования и распоряжения этим 
земельным участком. Осуществление сервитута Пользователем должно быть 
наименее обременительным для земельного участка Собственника, в 
отношении которого он установлен. 

2.3. Сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, 
который обременен этим сервитутом, к другому лицу, а также в случае 
перехода от Пользователя права собственности на недвижимое имущество, 
указанное в п. 1.2 настоящего Соглашения, к иному лицу. 

2.4. В случаях, предусмотренных п. 2.3 настоящего Соглашения, Стороны 

обязуются заключить дополнительное соглашение с новым правообладателем 
об изменении стороны Соглашения и передаче прав и обязанностей по 
настоящему Соглашению. 

2.5. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли­
продажи, залога и не может передаваться каким-либо способом иным лицам, 



не являющимся собственниками недвижимого имущества, для обеспечения
использования которого сервитут установлен.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Собственник обязан: 
3 .1.1. оказывать Пользователю необходимое содействие для установления 

сервитута на часть муниципального земельного участка; 
3.1.2 .. предоставлять Пользователю возможность пользоваться частью 

муниципального земельного участка в порядке, установленном разделом 2 
настоящего Соглашения; 

3.2. Собственник вправе требовать прекращения сервитута ввиду 
отпадения оснований, по которым он установлен. 

3.3. Пользователь обязан: 
3.3.1. осуществлять сервитут в порядке, установленном разделом 2 

настоящего Соглашения, в соответствии с целью установления сервитута, 
указанной в п. 1.1 настоящего Соглашения; 

3.3.2. ежегодно, не позднее чем за 30 дней до наступления первого 
платежа, обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска для получения расчета платы за сервитут на 
текущий год; 

3.3.3. своевременно вносить плату за сервитут в порядке и размерах, 
установленных разделом 4 настоящего Соглашения; 

3.3.4. соблюдать при использовании сервитута требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно­
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

3.3.5. не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; 

3.3.6. после прекращения действия сервитута привести муниципальный 
земельный участок в состояние, пригодное для его использования в 
соответствии с разрешенным использованием, а именно предусмотреть 
восстановление асфальтобетонного покрытия картами правильных 
геометрических форм на всю их ширину; 

3 .3. 7. при наступлении срока, указанного в п. 1.4 настоящего Соглашения, 
либо при досрочном окончании строительства объекта «Тепловая сеть на 
микрорайон «Зеленый» со строительством ЦТП «Зеленый» и ввода объекта в 
эксплуатацию, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации предоставить документы, которые удостоверяют 
выполнение строительства линейного объекта, а также прекратить 
осуществление сервитута и передать Собственнику муниципальный 
земельный участок по акту приема-передачи. 

3.4. Пользователь вправе: 
3 .4 .1. осуществлять деятельность, в целях обеспечения которой 

установлен сервитут. 

4. Плата за сервитут

4.1. Плата за сервитут исчисляется с 27 декабря 2021 года. 
4.2. Плата за сервитут по настоящему Соглашению вносится Пользователем 

по следующим реквизитам: 



Отделение Иркутск Банка России//УФК по Иркутской области 
г. Иркутск, 

р/с 40102810145370000026, к/с 03100643000000013400 
инн 3849057115, кпп 384901001 
БИК ПБР 042520001 БИК ТОФК 012520101, 
КБК 90911105324041000120, ОКТМО 25701000 
Получатель - УФК по Иркутской области (КУМИ г. Иркутска, 

л/сч 04343D04520) 
4.3. Сумма платы за сервитут: 
- за период с 27 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года уплачивается

не позднее 27 января 2022 года; 
- последующие годы - ежеквартально не позднее 15 марта, 15 июня,

15 сентября, 15 ноября каждого года. 
4.4. Размер платы за сервитут на текущий календарный год определяется в 

соответствии с расчетом, прилагаемым к настоящему Соглашению и являющимся 
его неотъемлемой частью. 

4.5. В платежном поручении в строке «назначение платежа» Пользователь 
должен указать: «Плата за Сервитут земельного участка по адресу: 

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, по ул. Шевцова, на 

основании Соглашения № С394 за ______ (указать период)». 

4.6. Оплата неустойки (штрафа, пени) по настоящему Соглашению вносится 
Пользователем по следующим реквизитам: 

Отделение Иркутск Банка России//УФК по Иркутской области 
г. Иркутск, 

р/с 40102810145370000026, к/с 03100643000000013400 
инн 3849057115, кпп 384901001 
БИК ПБР 042520001 БИК ТОФК 012520101, 
КБК 90911105324041000120, ОКТМО 25701000 
Получатель - УФК по Иркутской области (КУМИ г. Иркутска, 

л/сч 04343D04520) 
КБК 90911105324042000120 - для пени, 
КБК 90911105324043000120 - для штрафа. 
4. 7. Платежный документ для внесения платы за сервитут оформляется в

соответствии с Приказом Минфина России от 12 ноября 2013 года № 107н по 
реквизитам, указанным в расчете платы за сервитут на текущий год, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

4.8. Моментом исполнения обязательств по внесению платы за сервитут 
считается момент ее поступления на расчетный счет, указанный в настоящем 
Соглашении. 

4.9. Размер платы за сервитут может быть пересмотрен Собственником в 

одностороннем порядке в связи с принятием нормативных актов, изменяющих 
порядок определения платы за сервитут и (или) отдельные показатели, 
используемые при ее исчислении. 

Об изменении размера платы за сервитут Собственник вправе уведомить 
Пользователя путем направления расчета платы за сервитут ( заказным 
письмом с уведомлением) или вручить расчет платы за сервитут под роспись 
уполномоченному лицу (Пользователю или его представителю). 

Если Пользователь не желает продолжения договорных отношений в 

связи с изменением размера платы за сервитут, предусмотренной настоящим 



Соглашением, он должен направить Собственнику письменное извещение о
расторжении настоящего Соглашения в течение: 

- 15 дней с момента получения расчета платы за сервитут под роспись
уполномоченным лицом (Пользователем или его представителем);

- 30 дней с момента направления Собственником расчета платы за
сервитут заказным письмом с уведомлением. 

В случае если от Пользователя не поступило извещение о расторжении 
настоящего Соглашения, изменения размера платы за сервитут считаются
внесенными в настоящее Соглашение с О 1 января текущего года.

В иных случаях размер платы за сервитут может быть изменен по 
соглашению Сторон. 

Расчеты платы за последующие годы направляются Пользователю не 
позднее 1 февраля следующего года. 

5. Ответственность Сторон

5 .1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Соглашением. 

5.2. За нарушение Пользователем сроков по внесению платы за сервитут, 
установленных п. 4.3 настоящего Соглашения, Пользователь уплачивает 
Собственнику пеню в размере О, 1 % от несвоевременно внесенной суммы за 
каждый день просрочки, начиная со дня, следующего 
сроков, указанных в п. 4. 3 настоящего Соглашения, 
исполнения обязательства, предусмотренного п. 
Соглашения. 

после дня истечения 
до момента полного 

3 .3 .3 настоящего 

5 .3. За ненадлежащее оформление платежных документов для внесения 
платы за сервитут, правила оформления которых предусмотрены п. 4.7 
настоящего Соглашения, Пользователь уплачивает Собственнику штраф в 
размере 1 О % годовой платы за сервитут на текущий год. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
предусмотренного п. 3 .3 .1 настоящего Соглашения, а также иных 
обязательств, в том числе указанных в разделе «Особые условия», 
Пользователь уплачивает Собственнику штраф в размере годовой платы за 
сервитут на текущий год. 

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных п.п. 3 .3 .6, 3 .3. 7 настоящего Соглашения, Пользователь 
уплачивает Собственнику штраф в двукратном размере годовой платы за 
сервитут на текущий год. 

5.6. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему 
Соглашению, обязана произвести уплату пени и (или) штрафа, 
предусмотренных п.п. 5.2 - 5.5 настоящего Соглашения, в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой 
Стороны. Уплата пени и (или) штрафа не освобождает Стороны от исполнения 
своих обязательств по настоящему Соглашению. 

6. Прекращение сервитута

6.1. Сервитут прекращается в следующих случаях: 
6.1.1. в связи с истечением срока действия сервитута, установленного 

п. 1.4 настоящего Соглашения, либо при досрочном окончании строительствэ 



объекта «Тепловая сеть на микрорайон «Зеленый» со строительством ЦТП 
«Зеленый» и ввода объекта в эксплуатацию, при условии приведения его в 
состояние, пригодное для дальнейшего использования в соответствии с 
разрешенным использованием; 

6.1.2. по соглашению Сторон; 

6.1.3. по требованию Собственника ввиду отпадения оснований, по 
которым сервитут был установлен; 

6.1.4. в судебном порядке по требованию Собственника в случаях, когда 
муниципальный земельный участок не может использоваться в соответствии 

с целевым назначением участка; 
6.1.5. в иных случаях, установленных законодательством и условиями 

настоящего Соглашения. 

7. Особые условия

7 .1. Пользователь считается надлежащим образом, уведомленным по всем 
условиям Соглашения (изменение размера платы, иных условий Соглашения) 
по истечении 1 О (десяти) календарных дней с даты направления ему 
корреспонденции (уведомлений об изменении размера платы за сервитут, 
иных документов) заказным письмом с уведомлением по месту нахождения 
либо по адресу, о котором Пользователь письменно уведомил Собственника, 
либо вручении корреспонденции Пользователю или его представителю под 

роспись. 

В случае неполучения Пользователем корреспонденции и возврата ее 

почтовым отделением связи с пометкой «возврат по истечении срока 

хранения», «организация/адресат не значится», «организация/адресат 

выбыл(а)» и т.п. Пользователь считается надлежащим образом, уведомленным 

по всем условиям Соглашения, обо всех обстоятельствах, сведения о которых 

доводятся до него Собственником. 
7 .2. В случае нахождения на части земельного участка площадью 

240 кв.м, расположенной в границах земельного участка с кадастровым 
номером 38:36:000013:14594, площадью 3095 кв.м, с местоположением: 

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, по ул. Шевцова, 

подземных, наземных коммуникаций, Пользователю сервитута необходимо 

обеспечить свободный доступ собственников либо организаций, 

эксплуатирующих указанные объекты. 

7 .3. В связи с расположением части земельного участка в границах зон с 

особыми условиями использования территорий, сведения о которых внесены 

в государственный кадастр недвижимости, соблюдать особые условия 

использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности, в 

соответствии со ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации. 

8. Заключительные положения

8.1. Вопросы, не урегулированные Соглашением, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении 
наименования, местонахождения, юридического, почтового адреса, 
банковских или иных реквизитов, а также о проведении реорганизации, в 
недельный срок со дня таких изменений. 



( 

( 

8 .3 Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного пунктом 
8.2. Соглашения, лишает ее права ссылаться на неисполнение или 
ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с 
осуществлением расчетов по Соглашению, направление другой Стороне, 
предусмотренных Соглашением документов и уведомлений. 

8.4. Споры, возникающие при исполнении Соглашения, разрешаются по 
соглашению Сторон, а при недостижении такого соглашения - в судебном 
порядке. 

8 .5. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. 

8.6. К Соглашению прилагаются и являются неотъемлемой его частью: 
- расчет платы за сервитут на текущий год (Приложение № 1 );
- передаточный акт (Приложение № 2);

схема границ сервитута на кадастровом плане территории 
(Приложение № 3 ). 

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Собственник: 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска от 
имени администрации города 
Иркутска 
г. Иркутск, ул. Поленова, 1 
Отделение Иркутск, г. Иркутск, 
р/с 40102810145370000026, 
к/с 03100643000000013400 
инн 3849057115, кпп 384901001 
БИК ПБР 042520001 
БИК ТОФК 012520101, 
октмо 25701 а 

«Зарегистрировано» 

Пользователь: 

ООО «Байкальская энергетическая 
компания» 
664011, Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Сухэ-Батора, дом 3, кабинет 405 
Байкальский банк ПАО Сбербанк 
г. Иркутск, БИ/1.. oч2f2060t 
Р/с 40702810918350014312 
к/с 30101810900000000607 
ОГРН 1133850020545 
ИНН/КПП: 3808229774/380801001 
Телефон: 790-118 

Комитетом по управлению м ниципальным имуществом администрации города 
Иркутска № 010-б � - г-211- ;)_)___ от «j_Q___» )v{,L,�Oc�,.,e �Rгода.
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Приложение № 1 к соглашению 
об установлении сервитута 
от 15.12.2021 № С394 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА НА 2021 ГОД
Пользователь ООО "БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 

Площадь земельного участка 240.00 кв.м. 
Адрес земельного участка Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район,

по ул. Шевцова 

.о с:; ф 
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ф :s: I ф J ro I "'ro 
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для размещения объекта «Тепловая 
сеть на микрорайон «Зеленый» со 
строительством ЦТП «Зеленый» 

38:36:000013 240,00 2651,57 

:ro "" 1D ro 
t; 
t<: ro 1D 
2 о с:; ro 
I 

1,5 

:s: :s: ::rt<: с:; -e-I :s: 
t<: • 
� t 
о q Q. о 
>, .... 
а.,; ф .о 
� � ro u Q. � •:S: I :s: :s: 
3" -е-
2 •:S: ro о !!! I .о q >- ф :s: Q. 
� g1 
....- о 
I <О Ф I :s: ::r :s: -е--е-"' 
�
1.0370 

:s: :s: IQ) с:; 1D о I ro 
t; >, 
\О о 
2 : 
� :Ф ro 

� � 
Е: 1J; о Q. 
u ф 
о u 
с:: 
ro >-ro с:; с:: 
t<: ro 1D о q 
� 

9898,84р. 

. 
: 
ф "
s 
с( о f­Q) 
::;; 
о .s. 
\О >, о. 
ro f­ro с:; с:: 
t<: ro 1D о 

� 

9898,84р. 

*В соответствии с результатом государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Иркутской области. утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 26.11.2020 № 969-пп 
··в соответствии с Положением о земельном налоге на территории города Иркутска, утвержденным решением думы города Иркутска от 26.11.2020 № 969-nn 

••• В соответствии с Федеральными законами от 08.12.2020 N 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

.... В соответствии с Порядком определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 17.08.2015 № 031-06-759/5 

ИТОГО за период с 27.12.2021 по 31.12.2021
Расчетные начисления по соглашению об установлении сервитута 
27.01.2022 - 135.60 руб.; 

УИН 041095643220000000032381 О 

Указанные платежи производятся не позднее
27.01.2022 -135.60 руб.;
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ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ! \(;\,;. uCJ «S:Ji:/? �\
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ О�)�';§,�ИТ-�РУJ9�-'· 
инн 3849057115 кпп 384901001 "· ', 7,зэа50 'J, / 
Счет ЕКС 40102810145370000026 счет КС 03100643000000013400 

-

БИК ТОФК 012520101 БИК ПБР 042520001 ОКТМО 25701 ООО 
КБК 90911105324041000120
УФК по Иркутской области (КУМИ г. Иркутска, л/сч 04343004520) 

Заместитель мэра - председатель комитета по управлени 
муниципальным имуществом администрации города Ир тска 

Исполнитель: 
52-01-42

Иванова А В. 

135,6



г. Иркутск 

Приложение № 2 к 
соглашению об установлении 
сервитута от 15 декабря 2021 года № С39�-

ПЕРЕДА ТОЧНЫЙ АКТ 

от 15 декабря 2021 года 

Мы, нижеподписавшиеся, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска от имени администрации города Иркутска, именуемый в 
дальнейшем «Собственник», в лице заместителя мэра - председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска Кладова Сергея

Викторовича, действующего на основании решения Думы города Иркутска 
от 25 декабря 2015 года № 006-20-160257/5 «О комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Иркутска», распоряжения администрации города 
Иркутска от 31 августа 2020 года № 031-10-300/0 «О кадрах», с одной стороны, и Общество 

( с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» (далее - ООО 
«Байкальская энергетическая компания»), именуемое в дальнейшем «Пользователь», в л1111\;

директора филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» Ново-Иркутской ТЭЦ 
Кровушкина Александра Владимировича, действующего на основании доверенности 
от 27 октября 2021 года № 363, именуемый в дальнейшем «Пользователь», с другой 
стороны, произвели прием-передачу части земельного участка: 

( 

( 

1. Месторасположение части земельного участка: Иркутская область, г. Иркутск, 
Куйбышевский район, по ул. Шевцова, в границах земельного участка с кадастровым 
номером 38:36:000013: 14594, площадью 3095 кв.м. 

2. Площадь части земельного участка: 240 кв. м.

3. Учетный номер части земельного участка: ,государственный кадастровый учет
не осуществлялся. 

4. Цель установления сервитута: для размещения объекта «Тепловая сеть 11с1

микрорайон «Зеленый» со строительством ЦТП «Зеленый». 

5. Санитарно-техническое состояние части земельного участка: не захламлен,
удовлетворительное. 

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один для Пользователя, два для 
Собственника земельного участка. 

Собственник и Пользователь обязуются заключить соглашение об установлении 
сервитута, неотъемлемой частью которого является настоящий передаточный акт. 



Приложение № 3 к соглашению 
установлении сервитута № C39--J. 
от 15 декабря 2021 года 

Схема границ сервитута на кадастровом плане территории 

У славный номер земельного участка 

Площадь земельного участка 240 м2

Обозначение Координаты, м Обозначение Координаты, м 
характерных 

х у характерных х у 

точек границ точек границ 
1 389303.51 3337866.65 9 389260.03 3337816.13 
2 389304.34 3337865.92 10 389314.22 3337866.58 
3 389265.44 3337821.50 11 389314.44 3337866.56 
4 389270.71 3337816.89 12 389313.61 3337865.57 

5 389274.34 3337821.04 13 389319.48 3337860.73 

6 389277.08 3337818.53 14 389312.34 3337852.64 

7 389268.66 3337808.72 15 389306.47 3337857.73 

8 389261.24 3337815.09 Система координат МСК-38, зона 3. 

• 13 

38:36:000013 
14 

38:36:000000:3224 

7· 

------J 

Масштаб 1 :500 

Исходный земельный участок: 38:36:000013: 14594 

У славные обозначения: ..__ _ __.I - граница сервитута
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г. Иркутск 

СОГЛАШЕНИЕ № С395 
СТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА 

Эшмп111р филиала 
ООО ,Баi�шсш энсрr,тичшая компания, 

Ноао-Ир,уrсш ТЭЦ 

от 15 декабря 2021 года 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Иркутска от имени администрации города Иркутска, именуемый в дальнейшем 
«Собственник», в лице заместителя мэра - председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Иркутска Кладова Сергея 
Викторовича, действующего на основании решения Думы города Иркутска 
от 25 декабря 2015 года № 006-20-160257/5 «О комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Иркутска», распоряжения 
администрации города Иркутска от 31 августа 2020 года № 031-10-300/0 
«О кадрах», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«Байкальская энергетическая компания» (далее - ООО «Байкальская энергетическая 
компания»), именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице директора филиала 
ООО «Байкальская энергетическая компания» Ново-Иркутской ТЭЦ Кровушкина 
Александра Владимировича, действующего на основании доверенности 
от 27 октября 2021 года № 363, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», руководствуясь статьей 39.23. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Порядком принятия решений об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска 
или государственная собственность на которые не разграничена, утвержденным 
решением Думы города Иркутска от 28 ноября 2014 года № 006-20-030055/4, 
заключили настоящее соглашение(далее - Соглашение) о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения

1.1. По настоящему Соглашению Собственник предоставляет Пользователю для 
размещения объекта «Тепловая сеть на микрорайон «Зеленый» со 
строительством ЦТП «Зеленый» право ограниченного пользования частью 
земельного участка, площадью 1323 кв.м, расположенного в границах земельного 
участка с кадастровым номером 38:36:000000:3224, площадью 99264 кв.м, по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Шевцова (далее - сервитут) 
в следующих координатах характерных точек: 

№ п/п границ Координаты, м 

х у 

нl 389286.99 3337881.08 

н2 389303.51 3337866.65 

нз 389260.03 3337816.13 

н4 389253.66 3337821.60 

н5 389293.53 3337866.85 

н6 389282.82 3337876.27 

н7 389353.42 3337976.57 

н8 389355.53 3337953.00 

н9 389341.24 3337927.85 

нlО 389337.84 3337919.16 



нl 1 389296.72 3337881.87 

н12 389320.36 3337910.50 

нlЗ 389324.15 3337907.36 

н14 389333.08 3337918.12 

н15 389329.21 3337921.34 

нlб 389353.62 3337950.92 

н17 389346.33 3337988.97 
! 

н18 389346.61 3337953.42 

н19 389342.91 3337948.92 

н20 389338.76 3337952.92 

Земельный участок с кадастровым номером 38:36:000000:3224, предоставляемый 
для установления сервитута (далее - муниципальный земельный участок), 
принадлежит Собственнику на праве собственности, о чем в Едином 

государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации 
от 5 ноября 2014 года № 38-38-01/006/2014-681. 

1.2. Обеспечиваемое недвижимое имущество: Сооружение коммунального 
хозяйства- VI коллектор с кадастровым номером 38:36:000000:5515, протяженностью 
7724 м, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский 
район, принадлежит ООО «Байкальская энергетическая компания» на праве 
собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 

сделана запись регистрации права от 25 марта 2021 года 
№ 38: 36:000000: 5515-38/330/2021-4. 

1.3. Границы действия сервитута определены в соответствии со схемой 
границ сервитута на кадастровом плане территории, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения (Приложение № 3). 

1.4. Сервитут является срочным. 
Сервитут устанавливается на срок с 27 декабря 2021 года по 26 ноября 2024 года. 
1.5. Сервитут вступает в силу с момента подписания настоящего Соглашения. 

2. Порядок ограниченного пользования

2.1. Ограниченное пользование муниципальным земельным участком 
осуществляется Пользователем строго в пределах границ, определенных 
согласно п. 1.3 настоящего Соглашения. 

2.2. Обременение муниципального земельного участка сервитутом не 
лишает Собственника прав владения, пользования и распоряжения этим 
земельным участком. Осуществление сервитута Пользователем должно быть 
наименее обременительным для земельного участка Собственника, в отношении 
которого он установлен. 

2.3. Сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, 
который обременен этим сервитутом, к другому лицу, а также в случае перехода 
от Пользователя права собственности на недвижимое имущество, указанное в п. 
1.2 настоящего Соглашения, к иному лицу. 

2.4. В случаях, предусмотренных п. 2.3 настоящего Соглашения, Стороr 1,1

обязуются заключить дополнительное соглашение с новым правообладателем 
изменении стороны Соглашения и передаче прав и обязанностей по настоящему 
Соглашению. 



2.5. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, 
залога и не может передаваться каким-либо способом иным лицам, не 
являющимся собственниками недвижимого имущества, для обеспечения 
использования которого сервитут установлен. 

3. Права и обязанности Сторон

3 .1. Собственник обязан: 
3.1.1. оказывать Пользователю необходимое содействие для установления

сервитута на часть муниципального земельного участка;
3 .1. 2. предоставлять Пользователю возможность пользоваться частью

муниципального земельного участка в порядке, установленном разделом 2
настоящего Соглашения; 

3.2. Собственник вправе требовать прекращения сервитута ввиду отпадения
оснований, по которым он установлен. 

3.3. Пользователь обязан: 
3 .3 .1. осуществлять сервитут в порядке, установленном разделом 2 

настоящего Соглашения, в соответствии с целью установления сервитута, 
указанной в п. 1.1 настоящего Соглашения; 

3.3.2. ежегодно, не позднее чем за 30 дней до наступления первого платежа" 
обращаться в комитет по управлению муниципальным имущество 
администрации города Иркутска для получения расчета платы за сервитут на 
текущий год; 

3.3.3. своевременно вносить плату за сервитут в порядке и размерах, 
установленных разделом 4 настоящего Соглашения; 

3.3.4. соблюдать при использовании сервитута требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно­
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

3.3.5. не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; 

3.3.6. после прекращения действия сервитута привести муниципальный 
земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, а именно предусмотреть восстановление 
асфальтобетонного покрытия картами правильных геометрических форм на вс 
их ширину; 

3.3.7. при наступлении срока, указанного в п. 1.4 настоящего Соглашения, 
либо при досрочном окончании строительства объекта «Тепловая сеть на 
микрорайон «Зеленый» со строительством ЦТП «Зеленый» и ввода объекта в 
эксплуатацию, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации предоставить документы, которые удостоверяют 
выполнение строительства линейного объекта, а также прекратить 
осуществление сервитута и передать Собственнику муниципальный земельный 
участок по акту приема-передачи. 

3.4. Пользователь вправе: 
3 .4.1. осуществлять деятельность, в целях обеспечения которой установлен 

сервитут. 

4. Плата за сервитут

4.1. Плата за сервитут исчисляется с 27 декабря 2021 года. 
4.2. Плата за сервитут по настоящему Соглашению вносится Пользователем по 

следующим реквизитам: 



Отделение Иркутск Банка Россииl/УФК по 
г. Иркутск, 

р/с 40102810145370000026, к/с 03100643000000013400 
инн 3849057115, кпп 384901001 
БИК ПБР 042520001 БИК ТОФК 012520101, 
КБК 90911105324041000120, ОКТМО 25701000 

Иркутской области 

Получатель - УФК по Иркутской области (КУМИ г. Иркутс1<.а,
л/сч 04343D04520) 

4.3. Сумма платы за сервитут: 
- за период с 27 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года уплачивается

не позднее 27 января 2022 года; 
- последующие годы - ежеквартально не позднее 15 марта, 15 июня,

15 сентября, 15 ноября каждого года. 
4.4. Размер платы за сервитут на текущий календарный год определяется в 

соответствии с расчетом, прилагаемым к настоящему Соглашению и являющимся его 
неотъемлемой частью. 

4.5. В платежном поручении в строке «назначение платежа» Пользователь 

должен указать: «Плата за Сервитут земельного участка по адресу:

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Шевцова, на основании 

Соглашения № С395 за ______ (указать период)». 

4.6. Оплата неустойки (штрафа, пени) по настоящему Соглашению вносится 

Пользователем по следующим реквизитам: 

Отделение Иркутск Банка России//УФК по Иркутской области

г. Иркутск,
р/с 40102810145370000026, к/с 03100643000000013400
инн 3849057115, кпп 384901001
БИК ПБР 042520001 БИК ТОФК 012520101,
КБК 90911105324041000120, ОКТМО 25701000

Получатель - УФК по Иркутской области (КУМИ г. Иркутска,

л/сч 04343D04520)
КБК 90911105324042000120 - для пени, 
КБК 90911105324043000120 - для штрафа. 
4.7. Платежный документ для внесения платы за сервитут оформляется в 

соответствии с Приказом Минфина России от 12 ноября 2013 года № 107н п 
реквизитам, указанным в расчете платы за сервитут на текущий год, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

4.8. Моментом исполнения обязательств по внесению платы за сервитут

считается момент ее поступления на расчетный счет, указанный в настоящем

Соглашении. 
4.9. Размер платы за сервитут может быть пересмотрен Собственником в

одностороннем порядке в связи с принятием нормативных актов, изменяющих

порядок определения платы за сервитут и (или) отдельные показатели,

используемые при ее исчислении. 

Об изменении размера платы за сервитут Собственник вправе уведомить

Пользователя путем направления расчета платы за сервитут (заказным письмом

с уведомлением) или вручить расчет платы за сервитут под роспись

уполномоченному лицу (Пользователю или его представителю).

Если Пользователь не желает продолжения договорных отношений в свя·1

с изменением размера платы за сервитут, предусмотренной настоящи;\,!

Соглашением, он должен направить Собственнику письменное извещение о

расторжении настоящего Соглашения в течение: 



- 15 дней с момента получения расчета платы за сервитут под роспись
уполномоченным лицом (Пользователем или его представителем);

- 30 дней с момента направления Собственником расчета платы за
сервитут заказным письмом с уведомлением.

В случае если от Пользователя не поступило извещение о расторжении
настоящего Соглашения, изменения размера платы за сервитут считаются
внесенными в настоящее Соглашение с О 1 января текущего года.

В иных случаях размер платы за сервитут может быть изменен по
соглашению Сторон. 

Расчеты платы за последующие годы направляются Пользователю не
позднее 1 февраля следующего года. 

5. Ответственность Сторон

5 .1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Соглашением. 

5.2. За нарушение Пользователем сроков по внесению платы за сервитут, 
установленных п. 4.3 настоящего Соглашения, Пользователь уплачивает 
Собственнику пеню в размере О, 1 % от несвоевременно внесенной суммы за 
каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения 
сроков, указанных в п. 4.3 настоящего Соглашения, до момента полного 
исполнения обязательства, предусмотренного п. 3.3.3 настоящего Соглашения. 

5. 3. За ненадлежащее оформление платежных документов для внесения
платы за сервитут, правила оформления которых предусмотрены п. 4.7 
настоящего Соглашения, Пользователь уплачивает Собственнику штраф в 
размере 1 О % годовой платы за сервитут на текущий год. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
предусмотренного п. 3 .3 .1 настоящего Соглашения, а также иных обязательств, 
в том числе указанных в разделе «Особые условия», Пользователь уплачивает 
Собственнику штраф в размере годовой платы за сервитут на текущий год. 

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 
предусмотренных п.п. 3 .3 .6, 3 .3. 7 настоящего Соглашения, Пользователь 
уплачивает Собственнику штраф в двукратном размере годовой платы за 
сервитут на текущий год. 

5.6. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему 
Соглашению, обязана произвести уплату пени и (или) штрафа, предусмотренных 
п.п. 5.2 - 5.5 настоящего Соглашения, в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента получения письменного требования об этом другой Стороны. Уплата 
пени и (или) штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению. 

6. Прекращение сервитута

6.1. Сервитут прекращается в следующих случаях: 
6.1.1. в связи с истечением срока действия сервитута, установленного 

п. 1.4 настоящего Соглашения, либо при досрочном окончании строительства 
объекта «Тепловая сеть на микрорайон «Зеленый» со строительством ЦТП 
«Зеленый» и ввода объекта в эксплуатацию, при условии приведения его в 
состояние, пригодное для дальнейшего использования в соответствии с 
разрешенным использованием; 



6.1.2. по соглашению Сторон; 
6.1.3. по требованию Собственника ввиду отпадения оснований, по которым 

сервитут был установлен; 
6.1.4. в судебном порядке по требованию Собственника в случаях, когда 

муниципальный земельный участок не может использоваться в соответствии с 
целевым назначением участка; 

6.1.5. в иных случаях, установленных законодательством и условиями 
настоящего Соглашения. 

7. Особые условия

7 .1. Пользователь считается надлежащим образом, уведомленным по всем 
условиям Соглашения (изменение размера платы, иных условий Соглашения) по 
истечении 1 О (десяти) календарных дней с даты направления ему 
корреспонденции (уведомлений об изменении размера платы за сервитут, иных 
документов) заказным письмом с уведомлением по месту нахождения либо по 
адресу, о котором Пользователь письменно уведомил Собственника, либо 
вручении корреспонденции Пользователю или его представителю под роспись. 

В случае неполучения Пользователем корреспонденции и возврата ее 
почтовым отделением связи с пометкой «возврат по истечении срока хранения», 
«организация/адресат не значится», «организация/адресат выбыл(а)» и т.п. 
Пользователь считается надлежащим образом, уведомленным по всем условиям 
Соглашения, обо всех обстоятельствах, сведения о которых доводятся до него 
Собственником. 

7.2. В случае нахождения на части земельного участка площадью 
1323 кв.м, расположенной в границах земельного участка с кадастровым 
номером 38:36:000000:3224, площадью 99264 кв.м, с местоположением: 
Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Шевцова, подземных, 
наземных коммуникаций, Пользователю сервитута необходимо обеспечить 
свободный доступ собственников либо организаций, эксплуатирующих 
указанные объекты. 

7 .3. В связи с расположением части земельного участка в границах зон с 
особыми условиями использования территорий, сведения о которых внесены в 
государственный кадастр недвижимости, соблюдать особые условия 
использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности, в

соответствии со ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации. 

8. Заключительные положения

8.1. Вопросы, не урегулированные Соглашением, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении 
наименования, местонахождения, юридического, почтового адреса, банковских 
или иных реквизитов, а также о проведении реорганизации, в недельный срок со 
дня таких изменений. 

8.3 Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного пунктом 8.2. 
Соглашения, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее 
исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением 
расчетов по Соглашению, направление другой Стороне, предусмотренных 
Соглашением документов и уведомлений. 
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8.4. Споры, возникающие при исполнении Соглашения, разрешаются по 
соглашению Сторон, а при недостижении такого соглашения - в судебном порядке. 

8.5. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. 

8.6. К Соглашению прилагаются и являются неотъемлемой его частью: 
- расчет платы за сервитут на текущий год (Приложение № 1 );
- передаточный акт (Приложение № 2); 

схема границ сервитута на кадастровом плане территории 
(Приложение № 3). 

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Собственник: 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска от 
имени администрации города 
Иркутска 
г. Иркутск, ул. Поленова, 1 
Отделение Иркутск, г. Иркутск, 
р/с 40102810145370000026, 
к/с 03100643000000013400 
инн 3849057115, кпп 384901001 
БИК ПБР 042520001 
БИК ТОФК 012520101, 
ОКТМО 2570J000 �---

.:----::;· 
.,..-:: \.• 
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Пользователь: 

ООО «Байкальская энергетическая 
компания» 
664011, Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Сухэ-Батора, дом 3, кабинет 405 
Байкальский банк ПАО Сбербанк 
г. Иркутск, БUN. O'r2.)20GDt 
Р/с 40702810918350014312 
к/с 30101810900000000607 
ОГРН 1133850020545 
ИНН/КПП: 3808229774/380801001 
Телефон: 790-118 

«Зарегистрировано» 

Комитетом по управлению м ниципальным имуществом администрации города 
Иркутска № o·to - G � � S""·b:;/ 2 JJ от «_1_Q_» _Q,,tLe◊ь€ c)Jj).)'- года.
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Приложение №1 к соглашению 
об установлении сервитута 
от 15.12.2021 № С395 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА НА 2021 ГОД

Пользователь ООО "БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 
Площадь земельного участка 1323.00 кв.м. 

Адрес земельного участка Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, 
ул. Шевцова 
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для размещения объекта «Тепловая 
сеть на микрорайон «Зеленый» со 
строительством ЦТП «Зеленый» 
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•в соответствии с результатом государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 26.11.2020 № 969-пп 
"В соответствии с Положением о земельном налоге на территории города Иркутска, утвержденным решением думы города Иркутска от 26.11.2020 

№ 969-пп 

••• В соответствии с Федеральными законами от 08.12.2020 N 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

.... В соответствии с Порядком определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 17.08.2015 № 031-06-759/5 

ИТОГО за период с 27-12-2021 по 31-12.2021 

( 
Расчетные начисления по соглашению об установлении сервитута
27.01.2022 - 747.50 руб.; 

УИН 0410956432200000000323841 

Указанные платежи производятся не позднее 

27.01.2022 - 747.50 руб_; 

747,5 
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Р 
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ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ! 

\·-,_,��iO �i «:з':Jf�,://:.,;

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКО -,��if'�::.r::�6.pкy;cк
ИНН 3849057115 КПП 384901001 77зза5оv ,;/ 

Счет ЕКС 40102810145370000026 счет КС 03100643000000013400 
БИК ТОФК 012520101 БИК ПБР 042520001 ОКТМО 25701 ООО 
КБК 90911105324041000120 

УФК по Иркутской области (КУМИ г. Иркутска, л/сч 04343004520) 

Заместитель мэра - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Иркутс 

Исполнитель: Иванова А. В. 
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г. Иркутск 

Приложение № 2 к 
соглашению об установлении 
сервитута от 15 декабря 2021 года № С395 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

от 15 декабря 202 1 го;ш 

Мы, нижеподписавшиеся, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска от имени администрации города Иркутска, именуемый в 
дальнейшем «Собственник», в лице заместителя мэра - председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска Кладова Сергея 
Викторовича, действующего на основании решения Думы города Иркутска 
от 25 декабря 2015 года № 006-20-160257/5 «О комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Иркутска», распоряжения администрации города 
Иркутска от 31 августа 2020 года № 031-10-300/0 «О кадрах», с одной стороны, и Общество 
с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» (далее -
ООО «Байкальская энергетическая компания»), именуемое в дальнейшем «Пользователь», 
в лице директора филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» Ново-Иркутскоf1 
ТЭЦ Кровушкина Александра Владимировича, действующего на основании доверенност11 
от 27 октября 2021 года № 363, именуемый в дальнейшем «Пользователь», с другое, 
стороны, произвели прием-передачу части земельного участка: 

1. Месторасположение части земельного участка: Иркутская область, г. Иркутск,
Куйбышевский район, ул. Шевцова, в границах земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000000:3224, площадью 99264 кв.м. 

2. Площадь части земельного участка: 1323 кв. м.

3. Учетный номер части земельного участка: государственный кадастровый учет
не осуществлялся. 

4. Цель установления сервитута: для размещения объекта «Тепловая сеть на
микрорайон «Зеленый» со строительством ЦТП «Зеленый». 

5. Санитарно-техническое состояние части земельного участка: не захла1\•1J1с11.
удовлетворительное. 

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один для Пользователя, два для 

Собственника земельного участка. 
Собственник и Пользователь обязуются заключить соглашение об установлении 

сервитута, неотъемлемой частью которого является настоящий передаточный акт. 



Приложение № 3 к соглашению ou 
установлении сервитута № С395 
от 15 декабря 2021 года 

Схема границ сервитута на кадастровом плане территории 

У славный номер земельного участка 

Площадь земельного участка 1323 м2 

Обозначение Координаты, м Обозначение Координаты, �1 

характерных точек х у харш(Тсрных точек х у 

границ границ 

1 389286.99 3337881.08 11 389296.72 3337881.87 

2 389303.51 3337866.65 12 389320.36 3337910.50 

3 389260.03 3337816.13 13 389324.15 3337907 . .:1(1 

4 389253.66 3337821.60 14 389333.08 3337918.]_ 

5 389293.53 3337866.85 15 389329.21 3337921.3-1 

6 389282.82 3337876.27 16 389353.62 3337950.92 

7 389353.42 3337976.57 17 389346.33 3337988.97 

8 389355.53 3337953.00 18 389346.61 3337953.42 

9 389341.24 3337927.85 19 389342.91 3337948.92 

10 389337.84 3337919.16 20 389338.76 3337952.92 

Система координат МСК-38, зона 3. 

г� 
38:36:00001/3:б 

38:36:000013 
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, 38:36:000013:14323 

Масштаб 1 : 1 ООО 

Исходный земельный участок: 38:36:000000:3224 

Условные обозначения: ,_ _ __.I - граница сервитута

38:36:000013:694:1 

38:36:000013:6946 
38:36: 
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г. Иркутск от 15 декабря 2021 года 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Иркутска от имени администрации города Иркутска, именуемый в дальнейшем 
«Собственник», в лице заместителя мэра - председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Иркутска Кладова Сергея 

Викторовича, действующего на основании решения Думы города Иркутска 
от 25 декабря 2015 года № 006-20-160257/5 «О комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Иркутска», распоряжения 
администрации города Иркутска от 31 августа 2020 года № 031-10-300/0 
«О кадрах», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«Байкальская энергетическая компания» (далее ООО «Байкальская 
энергетическая компания»), именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице 
директора филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» Ново-Иркутской 
ТЭЦ Кровушкина Александра Владимировича, действующего на основании 
доверенности от 27 октября 2021 года № 363, с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь статьей 39.23. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Иркутска или государственная собственность на которые не 
разграничена, утвержденным решением Думы города Иркутска 
от 28 ноября 2014 года № 006-20-030055/4, заключили настоящее соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения

1.1. По настоящему Соглашению Собственник предоставляет Пользователю 
для размещения объекта «Тепловая сеть на микрорайон «Зеленый>> 
со строительством ЦТП «Зеленый» право ограниченного пользования частью 
земельного участка, площадью 26 кв.м, расположенного в границах земельного 
участка с кадастровым номером 38:36:000014:9428, площадью 11306 кв.м, по 
адресу: Иркутская область, город Иркутск, мкр. Лесной, ул. Педагогическая (далее 
- сервитут) в следующих координатах характерных точек:

№ п/п границ Координаты, м 
х у 

нl 389801.58 3340385.05 
н2 389792.29 3340382.29 

нз 389787.09 3340375.18 

Земельный участок с кадастровым номером 38:36:000014:9428, 
предоставляемый для установления сервитута (далее - муниципальный земельный 
участок), принадлежит Собственнику на праве собственности, о чем в Едино.м 

государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации 
от 31 декабря 2019 года № 38:36:000014:9428-38/116/2019-1. 



1.2. Обеспечиваемое недвижимое имущество: Сооружение коммунального 
хозяйства VI коллектор с кадастровым номером 38:36:000000:5515, 
протяженностью 7724 м, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
Куйбышевский район, принадлежит ООО «Байкальская энергетическая компания» 
на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре 
недвижимости сделана запись регистрации права от 25 марта 2021 года 
№ 38:36:ОООООО:5515-38/330/2021-4. 

1.3. Границы действия сервитута определены в соответствии со схемой 
границ сервитута на кадастровом плане территории, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение № 3 ). 

1.4. Сервитут является срочным. 
Сервитут устанавливается на срок с 27 декабря 2021 года

по 26 ноября 2024 года. 
1.5. Сервитут вступает в силу с момента подписания настоящего Соглашения 

2. Порядок ограниченного пользования

2.1. Ограниченное пользование муниципальным земельным участком 
осуществляется Пользователем строго в пределах границ, определенных 
согласно п. 1.3 настоящего Соглашения. 

2.2. Обременение муниципального земельного участка сервитутом не 
лишает Собственника прав владения, пользования и распоряжения этим 
земельным участком. Осуществление сервитута Пользователем должно быть 
наименее обременительным для земельного участка Собственника, в 
отношении которого он установлен. 

2.3. Сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок. 

который обременен этим сервитутом, к другому лицу, а также в случае 

перехода от Пользователя права собственности на недвижимое имущество, 

указанное в п. 1.2 настоящего Соглашения, к иному лицу. 
2.4. В случаях, предусмотренных п. 2.3 настоящего Соглашения, Стороны 

обязуются заключить дополнительное соглашение с новым правообладателем 
об изменении стороны Соглашения и передаче прав и обязанностей по 
настоящему Соглашению. 

2.5. Сервитут не может быть самостоятельным предметом 

купли-продажи, залога и не может передаваться каким-либо способом иным 

лицам, не являющимся собственниками недвижимого имущества, для 

обеспечения использования которого сервитут установлен. 

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Собственник обязан: 
3 .1. 1. оказывать Пользователю необходимое содействие для установления 

сервитута на часть муниципального земельного участка; 
3.1.2. предоставлять Пользователю возможность пользоваться частью 

муниципального земельного участка в порядке, установленном разделом 2 
настоящего Соглашения; 

3.2. Собственник вправе требовать прекращения сервитута ввиду 

отпадения оснований, по которым он установлен. 

3.3. Пользователь обязан: 



3.3.1. осуществлять сервитут в порядке, установленном разделом ·­
настоящего Соглашения, в соответствии с целью установления сервитута, 
указанной в п. 1.1 настоящего Соглашения; 

3.3.2. ежегодно, не позднее чем за 30 дней до наступления первого 
платежа, обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска для получения расчета платы за сервитут на 
текущий год; 

3.3.3. своевременно вносить плату за сервитут в порядке и размерах, 
установленных разделом 4 настоящего Соглашения; 

3.3.4. соблюдать при использовании сервитута требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно­
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

3.3.5. не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу. 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; 

3.3.6. после прекращения действия сервитута привести муниципальный 
земельный участок в состояние, пригодное для его использования в 
соответствии с разрешенным использованием; 

3.3.7. при наступлении срока, указанного в п. 1.4 настоящего Соглашения, 
либо при досрочном окончании строительства объекта «Тепловая сеть на 
микрорайон «Зеленый» со строительством ЦТП «Зеленый» и ввода объекта в 
эксплуатацию, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации предоставить документы, которые удостоверяют 
выполнение строительства линейного объекта, а также прекратить 
осуществление сервитута и передать Собственнику муниципальный 
земельный участок по акту приема-передачи. 

3.4. Пользователь вправе: 
3.4.1. осуществлять деятельность, в целях обеспечения которой 

установлен сервитут. 
4. Плата за сервитут

4.1. Плата за сервитут исчисляется с 27 декабря 2021 года. 

4.2. Плата за сервитут по настоящему Соглашению вносится Пользователем 

по следующим реквизитам: 
Отделение Иркутск Банка России//УФК по Иркутской области 

г. Иркутск, 
р/с 40102810145370000026, к/с 03100643000000013400 
инн 3849057115, кпп 384901001 
БИК ПБР 042520001 БИК ТОФК 012520101, 

КБК 90911105324041000120, ОКТМО 25701000 
Получатель - УФК по Иркутской области (КУМИ г. Иркутс1.:.а, 

л/сч 04343D04520) 
4.3. Сумма платы за сервитут: 
- за период с 27 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года уплачивается

не позднее 27 января 2022 года; 
- последующие годы - ежеквартально не позднее 15 марта, 15 июня,

15 сентября, 15 ноября каNсдого года. 
4.4. Размер платы за сервитут на текущий календарный год определяется в 

соответствии с расчетом, прилагаемым к настоящему Соглашению и являющимся 
его неотъемлемой частью. 



4.5. В платежном поручении в строке «назначение платежа» Пользовател 
должен указать: «Плата за Сервитут земельного участка по адресу: 
Иркутская область, город Иркутск, мкр. Лесной, ул. Педагогическая, на 
основании Соглашения № С396 за ______ (указать период)». 

4.6. Оплата неустойки (штрафа, пени) по настоящему Соглашению вносится 
Пользователем по следующим реквизитам: 

Отделение Иркутск Банка России//УФК по Иркутской области 
г. Иркутск, 

р/с 40102810145370000026, к/с 03100643000000013400 

инн 3849057115, кпп 384901001 
БИК ПБР 042520001 БИК ТОФК 012520101, 
КБК 90911105324041000120, ОКТМО 25701000 
Получатель - УФК по Иркутской области (КУМИ г. Иркутс1,:а, 

л/сч 04343D04520) 

КБК 90911105324042000120 - для пени, 

КБК 90911105324043000120- для штрафа. 
4. 7. Платежный документ для внесения платы за сервитут оформляется в

соответствии с Приказом Минфина России от 12 ноября 2013 года № 107н по 
реквизитам, указанным в расчете платы за сервитут на текущий год, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

4.8. Моментом исполнения обязательств по внесению платы за сервитут 
считается момент ее поступления на расчетный счет, указанный в настоящем 
Соглашении. 

4.9. Размер платы за сервитут может быть пересмотрен Собственником в 

одностороннем порядке в связи с принятием нормативных актов, изменяющих 
порядок определения платы за сервитут и (или) отдельные показатели, 

используемые при ее исчислении. 
Об изменении размера платы за сервитут Собственник вправе уведомить 

Пользователя путем направления расчета платы за сервитут ( заказным 

письмом с уведомлением) или вручить расчет платы за сервитут под роспись 

уполномоченному лицу (Пользователю или его представителю). 
Если Пользователь не желает продолжения договорных отношений в 

связи с изменением размера платы за сервитут, предусмотренной настоящим 

Соглашением, он должен направить Собственнику письменное извещение о 

расторжении настоящего Соглашения в течение: 
- 15 дней с момента получения расчета платы за сервитут под роспись

уполномоченным лицом (Пользователем или его представителем); 

- 30 дней с момента направления Собственником расчета платы за

сервитут заказным письмом с уведомлением. 
В случае если от Пользователя не поступило извещение о расторжении 

настоящего Соглашения, изменения размера платы за сервитут считаются 
внесенными в настоящее Соглашение с О 1 января текущего года. 

В иных случаях размер платы за сервитут может быть изменен по 

соглашению Сторон. 
Расчеты платы за последующие годы направляются Пользователю не 

позднее 1 февраля следующего года. 



5. Ответственность Сторон

5 .1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Соглашением. 

5.2. За нарушение Пользователем сроков по внесению платы за сервитут, 
установленных п. 4.3 настоящего Соглашения, Пользователь уплачивает 
Собственнику пеню в размере О, 1 % от несвоевременно внесенной суммы за 
каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения 
сроков, указанных в п. 4.3 настоящего Соглашения, до момента полного 
исполнения обязательства, предусмотренного п. 3 .3 .3 настоящего 
Соглашения. 

5 .3. За ненадлежащее оформление платежных документов для внесения 
платы за сервитут, правила оформления которых предусмотрены п. 4. 7 
настоящего Соглашения, Пользователь уплачивает Собственнику штраф в 
размере 1 О % годовой платы за сервитут на текущий год. 

5 .4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
предусмотренного п. 3 .3 .1 настоящего Соглашения, а также иных 
обязательств, в том числе указанных в разделе «Особые условия», 
Пользователь уплачивает Собственнику штраф в размере годовой платы за 
сервитут на текущий год. 

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных п.п. 3 .3 .6, 3 .3. 7 настоящего Соглашения, Пользователь 
уплачивает Собственнику штраф в двукратном размере годовой платы за 
сервитут на текущий год. 

5 .6. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему 
Соглашению, обязана произвести уплату пени и (или) штрафа, 
предусмотренных п.п. 5.2 - 5.5 настоящего Соглашения, в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой 
Стороны. Уплата пени и (или) штрафа не освобождает Стороны от исполнения 
своих обязательств по настоящему Соглашению. 

6. Прекращение сервитута

6.1. Сервитут прекращается в следующих случаях: 

6.1.1. в связи с истечением срока действия сервитута, установленного 
п. 1.4 настоящего Соглашения, либо при досрочном окончании строительства 
объекта «Тепловая сеть на микрорайон «Зеленый» со строительством ЦТП 
«Зеленый» и ввода объекта в эксплуатацию, при условии приведения его в 
состояние, пригодное для дальнейшего использования в соответствии с 
разрешенным использованием; 

6.1.2. по соглашению Сторон; 
6.1.3. по требованию Собственника ввиду отпадения оснований, по 

которым сервитут был установлен; 
6.1.4. в судебном порядке по требованию Собственника в случаях, когда 

муниципальный земельный участок не может использоваться в соответствии 
с целевым назначением участка; 

6.1.5. в иных случаях, установленных законодательством и условиями 
настоящего Соглашения. 



7. Особые условия

7 .1. Пользователь считается надлежащим образом, уведомленным по всем 
условиям Соглашения (изменение размера платы, иных условий Соглашения) 
по истечении 1 О (десяти) календарных дней с даты направления ему 
корреспонденции (уведомлений об изменении размера платы за сервитут, 
иных документов) заказным письмом с уведомлением по месту нахождения 
либо по адресу, о котором Пользователь письменно уведомил Собственника, 
либо вручении корреспонденции Пользователю или его представителю под 
роспись. 

В случае неполучения Пользователем корреспонденции и возврата ее 
почтовым отделением связи с пометкой «возврат по истечении срока 
хранения», «организация/адресат не значится», «организация/адресат 
выбыл(а)» и т.п. Пользователь считается надлежащим образом, уведомленным 
по всем условиям Соглашения, обо всех обстоятельствах, сведения о которы 
доводятся до него Собственником. 

7 .2. В случае нахождения на части земельного участка площадью 
26 кв.м, расположенной в границах земельного участка с кадастровым 
номером 38:36:000014:9428, площадью 11306 кв.м, с местоположением: 
Иркутская область, город Иркутск, мкр. Лесной, ул. Педагогическая, 
подземных, наземных коммуникаций, Пользователю сервитута необходимо 
обеспечить свободный доступ собственников либо организаций, 

эксплуатирующих указанные объекты. 
7 .3. В связи с расположением части земельного участка в границах зон с 

особыми условиями использования территорий, сведения о которых внесены 

в государственный кадастр недвижимости, соблюдать особые условия 

использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности, в 

соответствии со ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации. 

8. Заключительные положения

8.1. Вопросы, не урегулированные Соглашением, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении 
наименования, местонахождения, юридического, почтового адреса, 
банковских или иных реквизитов, а также о проведении реорганизации, в 
недельный срок со дня таких изменений. 

8.3 Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного пунктом 
8.2. Соглашения, лишает ее права ссылаться на неисполнение или 
ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с 
осуществлением расчетов по Соглашению, направление другой Стороне. 
предусмотренных Соглашением документов и уведомлений. 

8.4. Споры, возникающие при исполнении Соглашения, разрешаются по 
соглашению Сторон, а при недостижении такого соглашения - в судебном 
порядке. 

8.5. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 
8.6. К Соглашению прилагаются и являются неотъемлемой его частью: 
- расчет платы за сервитут на текущий год (Приложение № 1 );



( 

( 

- передаточный акт (Приложение № 2); 
схема границ сервитута на кадастровом плане территории 

(Приложение № 3). 

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Собственник: 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска от 
имени администрации города 
Иркутска 
г. Иркутск, ул. Поленова, 1 
Отделение Иркутск, г. Иркутск, 
р/с 40102810145370000026, 
к/с 03100643000000013400 
инн 3849057115, кпп 384901001 
БИК ПБР 042520001 
БИК ТОФК 012520101, 
октмо 2570).0o_�q __ _

«Зарегистрировано» 

Пользователь: 

ООО «Байкальская энергетическая 
компания» 
664011, Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Сухэ-Батора, дом 3, кабинет 405 
Байкальский банк ПАО Сбербанк 
г. Иркутск" БUt< 0l/25"2O60+ 
Р/с 40702810918350014312 
к/с 30101810900000000607 
ОГРН1133850020545 
ИНН/КПП: 3808229774/380801001 
Телефон: 790-118 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Иркутска № '° 1 о - ь "у - S-21- О; /l l от « r{ J) » ,e,t.,л.1-0c/J"l /L.CJJ_ года.--

q 
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Приложение № 1 к соглашению 
об установлении сервитута 
от 15.12.2021 № СЗ96 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА НА 2021 ГОД 

Пользователь ООО "БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 

Площадь земельного участка 26.00 кв.м. 
Адрес земельного участка Иркутская область, город Иркутск, мкр. Лесной, 

ул. Педагогическая 
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для размещения объекта «Тепловая 
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•в соответствии с результатом государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 26.11.2020 № 969-пп 
"В соответствии с Положением о земельном налоге на территории города Иркутска, утвержденным решением думы города Иркутска от 26.11.2020 

№ 969-пл 

••• В соответствии с Федеральными законами от 08.12.2020 N 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

.... В соответствии с Порядком определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 17.08.2015 № 031-06-759/5 

ИТОГО за период с 27.12.2021 по 31.12.2021 

Расчетные начисления по соглашению об установлении сервитута 
27.01.2022 - 14.69 руб.; 

УИН 0410956432200000000323855 

Указанные платежи производятся не позднее 

27.01.2022 - 14.69 руб.; 

С/) uj р Jo� of 
Пользователь 'Jiofo-[�k1iJcкoZt Т!Зl{

(подпись, 

УФК по Иркутской области (КУМИ г. Иркутска, л/сч 04343D0452 

Заместитель мэра - председатель комитета по управлен 
муниципальным имуществом администрации города И кутск 

Исполнитель: 
52-01-42

Иванова А.В. 

14,69 



( 

г. Иркутск 

Приложение № 2 к 
соглашению об установлении 
сервитута от 15 декабря 2021 года № С396 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

от 15 декабря 2021 года 

Мы, нижеподписавшиеся, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска от имени администрации города Иркутска, именуемый в 
дальнейшем «Собственник», в лице заместителя мэра - председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска Кл адова Сергея 

Викторовича, действующего на основании решения Думы города Иркутска 
от 25 декабря 2015 года № 006-20-160257/5 «О комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Иркутска», распоряжения администрации города 
Иркутска от 31 августа 2020 года № 031-10-300/0 «О кадрах», с одной стороны, и Общество 
с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» (далее -
ООО «Байкальская энергетическая компания»), именуемое в дальнейшем «Пользователь». 
в лице директора филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» Ново-Иркутской 
ТЭЦ Кровушкина Александра Владимировича, действующего на основании доверенности 
от 27 октября 2021 года № 363, именуемый в дальнейшем «Пользователь», с другой 
стороны, произвели прием-передачу части земельного участка: 

1 . Месторасположение части земельного участка: Иркутская область, город
Иркутск, мкр. Лесной, ул. Педагогическая, в границах земельного участка с кадастровым 
номером 38:36:000014:9428, площадью 11306 кв.м. 

2. Площадь части земельного участка: 26 кв. м.

3. Учетный номер части земельного участка: государственный кадастровый учет
не осуществлялся. 

4. Цель установления сервитута: для размещения объекта «Тепловая сеть f-Ш

микрорайон «Зеленый» со строительством ЦТП «Зеленый». 

5. Санитарно-техническое состояние части земельного участка: не захламлен,
удовлетворительное. 

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один для Пользователя, два для 
Собственника земельного участка. 

Собственник и Пользователь обязуются заключить соглашение об установлени:и 
сервитута, неотъемлемой частью которого является настоящий передаточный акт. 



Приложение № 3 к соглашению об 

установлении сервитута № С396 
от 15 декабря 2021 года 

Схема границ сервитута на кадастровом плане территории 

У славный номер земельного участка 

Площадь земельного участка 26 м2

Обозначение характерных точек 

границ 

1 

2 

Система координат МСК-38, зона 3. 

Координаты, м 

х 

389801.58 

389792.29 

389787.09 

38:Зб:О.00014:8480 / 

,/ 

у 

3340385.05 

3340382.29 

3340375.18 

38:ОО:000000:264355(1) 

Масштаб 1 :500 

Исходный земельный участок: 38:36:000014:9428 

Условные обозначения: ,___ __ ...,I - граница сервитута

• 



Приложение Ф



Гарантируемый свободный напор в точке присоединения к водопроводным сетям составляет 2,6 кгс/см2
• 

Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года. Если в течение 12 календарных 
месяцев со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок 
действия технических условий прекращается. 

Заявитель: 

« 2022 г. « » 2022 г.------------

�ачё,а Е.В. {f,,,.,-$-v ;�;.·f�-��-11 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКЭНЕРГОСВ�ЗЬ" 

&}ott:t-1'- ,tat-1, № t/Jc/1.1,fц. /;J;J-Д.
На№ИЭ�Исх-22-04-1153 от 12.09.2022г. 

Техническому директору 
ООО аИркутскЭнергоПроект>> 
В.В. Скородумову 
тел: 8(3952) 794-552 
e-mail: irenpro@eш-osib-eng.гu

Директору 
ООО «БЭК» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ 
А.В. Кровушкину 

□ 

тел: 8(3952) 795-309 
e-mail: nitec@baikalenergy.com

ТУ на организацию каналов связи 

Технические условия No flf от «J3» ilЦ ,1.,{'Ji.5L. 2022г.
1 

на организацию основного и резервного каналов связи для проектируемой 
ЦТП «Зеленый» в мкрн. Зеленый г. Иркутск 

В ответ на письмо № ИЭП-Исх-22-04-0937 от 27.07.2022 о внесении изменений в ранее 
выданные технические условия (ТУ) на организацию основного и резервного каналов связи 
для проектируемой ЦТП «Зеленый» в мкрн. Зеленый г. Иркутск, подготовлены настоящие ;rY, 
взамен ранее выданных ТУ №54 от 11.07.2022 (исходящее письмо №ИЭСВ-Исх-0841-22 от 
03.08.2022), в которых согласовывается подключение ЦТП «Зеленый» к сети ООО «ИЭСВ» 
при выполнении следующих условий: 
1. ООО «БЭК» в помещении связи проектируемой ЦТП «Зеленый»:

1.1.Предоставить место для размещения напольного телекоммуникационного шкафа 19"
ООО «ИЭСВ» (габариты, мм: 600х600х962); 1

1.2.Обеспечить климатические условия в соответствии со СНиП 41-01-2003 и СН 512-78:
• Температурный режим: ОТ+ 17 °С ДО +25 °С;
• влажность: 40-55%;
• уровень запылённости помещения: в рамках 0,001 г/м3

; 

1.3.Предоставить точки подключения оборудования ООО «ИЭСВ» к сети электропитания 
(-220В 50Гц) и контуру заземления; . 1 

1.4.Предусмотреть кабельные вводы и кабельные трассы для захода и прокладки 
волоконно-оптических кабелей связи в помещение связи ЦТП «Зеленый»; 

2. Организация каналов связи выполняется согласно Схемы организации связи
(см. Приложение). Географическое разнесение каналов достигается путём использования
географически разнесенных линий связи. 1 

3. Установка оборудования:
УС ЭК Байкальская:



2 

Оборудование передачи данных, управляемый LЗ Etl1ernet коммутатор агрегации, с 
наличием минимум 2-х портов !0GBase-R (SFP+) (рекомендуемый тип Eltex МЕSЗЗ24F 
либо аналог);* 
* Установка резервного коммутатора предусмотрена проектом «Организация каналов
связи для систем сбора и передачи информации Электрокотель11ая «Байкальсl\ая»
(инв.№22141687), ПНС «Релейная» (инв.№22141565), Тепловая насосная станция №3
(ТНС-3) (инв№22148426), ТНС «Маркова» (инв.№22310030)»;

4. Работы:
4.1.Работы по подключению и настройки активного оборудования, находящегося в зоне

ответственности ООО «БЭК», проводятся персоналом ООО «БЭК», либо подряд�ой 
' организации; 

4.2.Работы по переключению и настройки активного оборудования, находящегося в зоне 
эксплуатационной ответственности ООО «ИЭСВ» выполняются силами персонала 
ООО «ИЭСВ». 

4.3.Работы по проектированию и строительству наружных сетей связи и установки 
оборудования связи в помещении ЦТП «Зеленый» осуществляются силами 
ООО «ИЭСВ». **
** Согласно договора на осуществление технологичес1шго присоединения к сетям

связи№ ______ от ___ _ 
5. Точки подключения к сети ООО «ИЭСВ»:

5.1. Основной канал - проектируемый коммутатор Eltex МЕS2324, либо аналог (линк в_
направлении ПС Пивовариха), интерфейс - 10/100/1 000Base-T(RJ-45). Номер п9рта 
определяется при подключении; 

5.2.Резервный канал - проектируемый коммутатор Eltex МЕS2324, либо аналог (линк в 
направлении ПС Правобережная), интерфейс- 10/100/I000Base-T(RJ-45). Номер порта 
определяется при подключении 

6. Номера VLAN согласовать с отделом оперативного управления ООО «ИЭСВ».
7. Работы по подключению выполняются ООО «ИЭСВ» только после подписания дого�ора

об осуществлении технологического присоединения к сетям связи.
8. Разграничение зон эксплуатационной ответственности по порты оборудования,

находящегося в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ИЭСВ».
9. В случае необходимости изменения либо продления срока действия ТУ следует направить

соответствующий письменный запрос в адрес ООО «ИЭСВ».
10. Срок действия настоящих технических условий- 12 (двенадцать) месяцев от даты выдсiчи.
1 1. После реализации настоящих технических условий заключить договор на предоставление

услуг связи. 

Уточнения: 

Настоящие технические условия являются неотъемлемой частыо договора ! об .
осуществлении технологического присоединения к се111Яс11 связи № ______ от ___ _

и действительны только при подписании данного договора Сторощvни. 

Приложение: Схема организации связи - 1 л. 

Начальник ТО 

Борисов С.В. тел.:(3952) 792-925; 
e-mail: b0J'isov-sv@i1·kutskenergo.ru

В.К. Смирнов 
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,, ЦТП «Зеле11ый» •, 

в мкр. Зеленый, г. Ир1сутск 

осн. 

Eltex 
/\1ES2324 111 

СМ-2 оп.8/13 
ВЛ-1 !ОкВ 

Правобережная­
Восточная 

! ПС «Пивовариха» i ! ПС «Восточная» : ПС «Молодежная» : 

! '� i i �---�- i
�� ' ' - ,,,-� - ,,, �--j

Eltex Eltex Eltex !
MES3124F MES3124F , МЕSЗ\24F : ' ' ' ' 

--- -- ------ ---- ----- -- ------- --------------- • ------ --------------__ 1 

,;-

� 
t::: 

РМ-1 оп.8 
ВЛ-1 !ОкВ 

: ПС «Правобережная»: ИД ' ' : : 
ODF 

. Eltex 
MES2324#2 

Q� 
о Q 
t:: V 

с:: 
а:) 
о 
<:: 

' ' �! ODF ! 
' ' ' 

i 
. ' 

Eltex 
MES3124F 

�-' 

Eltex 
MES3124 

� 
Huawei 
SбЗЗО 

",..., __ --------�-----------___ ,., 
u �с:: t; 
о � 
а:) � 

L •• !_________________ -------- : : _________________________________ 

Зона 
ответственности 

ООО «БЭК» 

Примечание: 

§, 

Зона ответственности 
ООО «ИЭСВ» 

1. Утолщенным шрифтом/линиями выделено проектируемое к установке оборудование;
2. Существующие ODF на схеме условно не по1саза1-1ы 
3. Номера VLAN согласовать с ООУ ООО «ИЭСВ»; 
4. Номера портов на оборудовании назначаются при подключении.

* 
Основной канал связи 
Резервный канал связи

Уста11авливается по проекту: 1rОрганюация каналов свюu для 
системы сбора u передачи информации Электрокотельная 

"Байкальская" (инв. № 22141687), ПНС"Релейная" (инв. № 22141565), 

Те1v10вая насосная станция№З (ГНС-3) (инв. № 22148426), ТНС 
"Маркова" (инв. № 22310030)» 

Изм. 1 Лист 1 № документа 
!Разработал I Борисов С.В. 

Проверил I Смирнов В.К. 

Согласована 

Соrласована 

Согласовано 

Утвердил I Туrаринов П.Н. 
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