

УТВЕРЖДАЮ

Директор по производству-
главный инженер ООО "БЭК-ремонт"
_____ К.С.Гаянт

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-12-СП

Котлоагрегат ст. №5. Инв. № ИЭ00004273. Техническое перевооружение золоулавливающей
установки котлоагрегата. (2 этап). Установка штырей(крючьев), кронштейнов, прогонов под
изоляцию на подводящие газоходы

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Изоляция и утепление входных газоходов. 20.012200-005-ТИ2.3Д1.					
5	Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения футеровки и теплоизоляции на вертикальные металлические поверхности	м2	555	БЦ16-010116-0101	
6	Проволока стальная диаметром: 4 мм (проволочные штыри для крепления изоляции 1 штырь- 0,5м, вес 1 штыря 0,05кг)	т	0,19876	Материалы	Поставка Генподрядчика
7	Электроды сварочные МР-3, Э-46, диаметр 5 мм	т	0,00278	Материалы	Поставка Генподрядчика
8	Кислород газообразный технический	м3	0,3876	Материалы	
9	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,1173	Материалы	
17	Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций	т	1,2532	Материалы	
18	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40 мм	т	1,293292	Материалы	Поставка Генподрядчика
19	Электроды сварочные МР-3, Э-46, диаметр 5 мм	т	0,0238	Материалы	Поставка Генподрядчика
20	Кислород газообразный технический	м3	0,7516	Материалы	
21	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,2506	Материалы	
22	Монтаж_Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т	т	1,2532	БЦ1-080302-0101	
23	Электроды сварочные МР-3, Э-46, диаметр 5 мм	т	0,0175	Материалы	Поставка Генподрядчика
24	Кислород газообразный технический	м3	2,4439	Материалы	
25	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,7394	Материалы	

Генподрядчик:

/Начальник ЦЦР ООО "БЭК-ремонт" _____ А.А.Ломакин

Субподрядчик: