

УТВЕРЖДАЮ

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ООО
«ЕВРОСИБЭНЕРГО-
ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ»
«БРАТСКАЯ ГЭС»

_____ Е.В. Стрелков

«_____» _____ 2022 г.

Извещение о внесении изменений

№ закупки	21::47
Наименование заказчика	ООО «Евросибэнерго-Гидрогенерация» филиал «Братская ГЭС»
Предмет договора	Устройство навеса на парковке перед зданием ГЭС (для ожидания транспорта). Автодороги территории Братской ГЭС инв. № 00020026

Внесены следующие изменения:

1. Документация

Редакция до изменений	Редакция после изменения
2.2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 17.08.2022 12:00 по иркутскому времени	2.2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 12.09.2022 16:00 по иркутскому времени
2.6. Запланированная дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов не ранее 23.08.2022 17:00 по иркутскому времени	2.6. Запланированная дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов не ранее 14.09.2022 16:00 по иркутскому времени
3.1.4. Условия и сроки (периоды) поставки продукции с даты заключения по 31.10.2022 г.	3.1.4. Условия и сроки (периоды) поставки продукции с даты заключения по 18.11.2022 г.
4.2.15. Аттестация НАКС Копии документов, подтверждающих соответствие требованиям	