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Извещение о внесении изменений  

№ закупки  21::47 

Наименование заказчика 
ООО «Евросибэнерго-Гидрогенерация» филиал «Братская 

ГЭС» 

Предмет договора 
Устройство навеса на парковке перед зданием ГЭС (для 

ожидания транспорта). Автодороги территории Братской 

ГЭС инв. № 00020026 

 

Внесены следующие изменения: 

 

 

1. Документация 

  

Редакция до изменений Редакция после изменения 

2.2. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке 17.08.2022 

12:00 по иркутскому времени 

2.2. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке 12.09.2022 

16:00 по иркутскому времени 

2.6. Запланированная дата и время 

рассмотрения заявок и подведения итогов 

не ранее 23.08.2022 17:00 по иркутскому 

времени 

2.6. Запланированная дата и время 

рассмотрения заявок и подведения итогов 

не ранее 14.09.2022 16:00 по иркутскому 

времени 

3.1.4. Условия и сроки (периоды) 

поставки продукции с даты заключения 

по 31.10.2022 г. 

3.1.4. Условия и сроки (периоды) поставки 

продукции с даты заключения по 

18.11.2022 г. 

4.2.15. Аттестация НАКС 

Копии документов, подтверждающих 

соответствие требованиям 

 

 


