

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Кудрявцев Михаил Владимирович

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

## Извещение о внесении изменений

№ закупки	9::75
Наименование заказчика	ООО «СтройРесурс Холдинг»
Предмет договора	Выполнение корректировки алгоритмов существующей системы телемеханики Братской ГЭС при выполнении работ по объекту: «Модернизация устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561), ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №2 (ВЛ-562), ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №1 (ВЛ-569), ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №2 (ВЛ-570) с реализацией ОАПВ на Братской ГЭС»

Внесены следующие изменения:

### 1. Документация

Редакция до изменений	Редакция после изменения
3.1.4. Условия и сроки (периоды) поставки продукции В соответствии с графиком, прилагаемым к проекту договора	3.1.4. Условия и сроки (периоды) поставки продукции В соответствии с графиком, прилагаемым к проекту договора, но не менее 1 (одного) месяца со дня поступления предоплаты
3.1.6. Сроки оплаты продукции В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ	3.1.6. Сроки оплаты продукции Предоплата 30% в течение 5 банковских дней со дня подписания Договора, оставшиеся 70% в течение 30 календарных дней со дня подписания акта выполненных работ