
 

 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текущий ремонт ГПМ 

Ремонт АКЗ металлоконструкций сооружения – вертикального грузоподъемника с козловым краном грузоподъемностью 250 тн. 

 

Выполнение работ 

№ 

п/п 
Условия Содержание 

1 Общие данные 

1.1 
Наименование организации-

заказчика 
Филиал ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС» 

1.2 Местонахождение объекта заказчика Иркутская обл., г. Братск территория Братской ГЭС 

1.3 
Наименование и характеристика 

объекта 
Вертикальный грузоподъёмник инв. № 00020049 

1.4 Наименование выполняемых работ 

1. Гидроструйная очистка: металлических поверхностей; 

2. Обработка поверхности преобразователем ржавчины; 

3. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз; 

4. Окраска металлических огрунтованных поверхностей на 2 раза 

1.5 Цель выполнения работ Приведение строительных конструкций в нормативное состояние. 

1.6 Критерии достижения цели Подписание акта приёмки выполненных работ КС-3, КС-2, при условии выполнения требований п. 1.4 настоящего ТЗ. 

2 Требования к работам 

2.1 
Описание работ. Технические 

требования 

Выполнить работы согласно ведомости объемов работ. 

Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ согласовать с Заказчиком. 

2.2 Срок выполнения работ 
Установить срок производства работ с момента заключения договора по 31.10.2026г. 

Конкретные сроки выполнения работ (этапы/подэтапы работ) устанавливаются графиком выполнения работ к договору. 

2.3 Подготовительные мероприятия 

1. Подрядчик до начала выполнения работ обязан подготовить и согласовать с заказчиком ППР; 

2. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных 

руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для 

допуска на территорию заказчика; 

3. Заказчик в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных 

выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку 

выполненных работ. 

2.4 

Необходимость организации 

постоянного или временного 

участка подрядной организации 

Не требуется. 



 

 

2.5 
Технический контроль и 

техническая отчетность 

1. В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику исполнительную документацию (акты скрытых работ, 

сертификаты на применяемые материалы, фотографии) в соответствии с пунктом 246 правил организации технического 

обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённых приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в том 

числе в электронном носителе в формате pdf. 

2.6 

ТМЦ для выполнения работ. 

Документация, поставляемая с 

оборудованием, материалами – 

паспорта, спецификации, чертежи, 

сертификаты 

1. Работы выполняются из материалов подрядчика в соответствии c ведомостью объемов работ. 

2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, 

необходимых для проведения работ. 

3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не 

ограничиваясь): 

– сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ. 

2.7 
Соблюдение требований 

нормативных документов 

При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в 

области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а также требования локальных 

нормативных актов Заказчика (далее – «ЛНА»), размещенных на веб-сайте: https://www.eurosib-td.ru/ru/zakupki-rabot-i-

uslug/dokumenty.php. 

2.8 Условия окончания работ 

Условиями окончания работ в полном объеме являются: 

1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) 

работ/акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств, составленный по форме ОС-3); 

2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с пунктом 246 правил 

организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённых приказом Минэнерго России от 

25.10.2017 № 1013, в том числе в электронном носителе в формате pdf. 

3 Требования к подрядчику 

3.1 
Наличие необходимых лицензий и 

разрешений (отборочные критерии) 

Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен быть аттестован в соответствии с действующими Правилами по охране 

труда при работе на высоте и иметь удостоверение о допуске к работам на высоте без применения инвентарных лесов и 

подмостей, с применением систем канатного доступа 

3.2 

Дополнительные требования к 

подрядной организации (при 

необходимости) 

Не требуются 

3.3 Оценочные критерии 

Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки 

указаны в закупочной документации. 

Критерий аналогичности опыта - Ремонт АКЗ металлоконструкций с применением систем канатного доступа. 

3.4 Гарантийный срок.  

Гарантийный срок на результат выполненных работ при эксплуатации после ремонта гидротехнических сооружений, зданий и 

сооружений Братской ГЭС устанавливается продолжительностью 24 месяца с даты подписания сторонами: 

- Акта о приемке выполненных работ, на весь объем работ по ТЗ и ВОР. 


