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ЗАДАНИЕ 

на разработку проектной и рабочей документации в части  
решений по системам связи по объектам:  

«ПС 35 кВ КС-2К», «Реконструкция ПС 35 кВ Салтыково» 
 

1. Основание для проектирования. 
1.1. Договор от 03.09.2021г. №270/21-СЭС об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям ОАО «ИЭСК». 
 
2. Вид строительства.  
2.1 ПС 35 кВ КС-2К. Новое строительство. 
2.2 ПС 35 кВ Салтыково. Реконструкция. 
 
3. Район, пункт и площадка строительства.  
3.1. Иркутская область, Киренский район. 
 
4. Пусковые комплексы. 
4.1 Отсутствуют 
 
5. Стадийность проектирования. 
5.1. Проектная и рабочая документация. 
 
6. Основные проектные решения. 
6.1 В рамках строительства ПС 35 кВ КС-2К предусматривается комплекс технологической 

связи с организацией новых каналов, обеспечивающих передачу: 
-диспетчерской связи на участке ПС 35 кВ КС-2К – ПС 110 кВ Киренск; 
- данных телемеханики (ТМ) на участке ПС 35 кВ КС-2К – ПС 35 кВ Салтыково – ПС 

110 кВ Киренск; 
- данных автоматизированной информационно-измерительной системы 

коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) участке ПС 35 кВ КС-2К – ЦУС ОАО 
«ИЭСК»; 

- данных системы видеонаблюдения участке ПС 35 кВ КС-2К – ПС 110 кВ Киренск. 
 
7. Предпроектная подготовка 
 
7.1 Анализ предоставленных Заказчиком исходных данных: 
- основных технических решений – ОТР; 
- конструкторскую документацию на поставляемое оборудование. 
 
8. Проектная документация 
8.1. В составе проектной документации выполнить разделы в соответствии с «Положением 

о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, в следующем объеме: 

Для ПС 35 кВ КС-2К: 
- ИЦ-2022/125.1-ИОС5 Подраздел 5 «Сети связи»; 
Для ПС 35 кВ Салтыково: 
- ИЦ-2022/125.2-ИОС5 Подраздел 5 «Сети связи». 



8.2 Согласовать проектную документацию с филиалом ОАО «ИЭСК» «Северные 
электрические сети», заинтерисованными организациями и надзорными органами. 

8.3 Подготовить задание на разработку сметной документации (объемы работ, 
спецификации изделий и материалов); 

8.4 Прохождение негосударственной экспертизы проектной документации выполняется 
силами и за счет средств заказчика в отношении ПС 35 кВ КС-2К. 

8.5 Сопровождение негосударственной экспертизы. Устранение замечаний при 
необходимости. 

8.6 Шифры и наименование томов дополнительно согласовать с заказчиком. 
 
 
9. Рабочая документация 
9.1. В составе рабочей документации разработать комплекты рабочей документации в 

следующем объеме: 
Для ПС 35 кВ КС-2К: 
- ИЦ-2022/125.1-026-СС1 - ВЧ каналы связи по проводам ВЛ; 
- ИЦ-2022/125.1-026-СС2 - ВОЛС. Станционные сооружения;  
- Задания на разработку сметной документации (ведомость объемов работ, спецификации). 
Для ПС 35 кВ Салтыково: 
- ИЦ-2022/125.2-026-СС1 - ВЧ каналы связи по проводам ВЛ; 
- ИЦ-2022/125.2-026-СС2 - ВОЛС. Станционные сооружения;  
9.2. Рабочую документацию выполнить с учетом особенностей объекта и требований ГОСТ, 

ЕСКД, ЕСПД, СНиП, ПУЭ и других нормативных руководящих документов, действующих на 
территории Российской Федерации. 

 
10. Особые условия проектирования 
10.1. Проектирование выполнить в соответствии с действующими нормативными 

документами: 
 Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 

35-750 кВ (СТО 56947007-29.240.10.028-2017); 
 Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи 

напряжением 35-750 кВ (СТО 56947007-29.240.55.016-2008); 
 Техническая политика ОАО «ИЭСК»; 
 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей; 
 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании 

необходимо руководствоваться актуализированными редакциями документов, действующих на 
момент разработки проектно-сметной документации. 

10.2 Количество передаваемых Заказчику экземпляров проектной документации на каждом 
этапе - один экземпляр в электронном виде, должен быть представлен в формате MS Word, 
AutoCad и Adobe Acrobat (PDF) с разбивкой по томам. Не допускается передача документации в 
формате Adobe Acrobat (PDF) с пофайловым разделением страниц. 

10.3. Подрядчик несет ответственность за правильность и достаточность разработанной 
рабочей документации независимо от подтверждения (согласования) Заказчиком документации. 

 
11. Срок выполнения проекта. 
11.1. Срок передачи рабочей документации по календарному плану к договору. 
 
12. Проектная организация. 
12.1. Выбор проектной организации проводится на конкурсной основе. 
 
13. Заказчик. 
13.1. ООО «ИЦ «Евросибэнерго». 



 
14. Перечень исходных данных. 
14.1 Том инв. ИЦ-2022_125-ОТР1.1 изм 2 «КС-2К. Основные технические решения»; 
14.2 Том инв. ИЦ-2022_125-ОТР2.1 изм 1 «ПС 35 кВ Салтыково. Основные технические 
решения»; 
14.3 Заводская документация шкаф ТМ, шкаф АИИС КУЭ, шкафы связи. 
14.4 Фотоматериалы существующего оборудования связи на ПС 35 кВ Салтыково 
предоставляются по запросу 
 
 
 
 
 
 
Главный инженер проекта                                                       Р.Ф. Халиляев 


