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ЗАДАНИЕ 

на разработку рабочей документации в части  
решений по системам собственных нужд переменного и постоянного тока 

для «ПС 35 кВ КС-2К» 
 

1. Основание для проектирования. 
1.1. Договор от 03.09.2021г. №270/21-СЭС об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям ОАО «ИЭСК». 
 
2. Вид строительства.  
2.1 ПС 35 кВ КС-2К. Новое строительство. 
 
3. Район, пункт и площадка строительства.  
3.1. Иркутская область, Киренский район. 
 
4. Пусковые комплексы. 
4.1 Отсутствуют 
 
5. Стадийность проектирования. 
5.1. Проектная и рабочая документация. 
 
6. Основные проектные решения. 
6.1 ПС 35 кВ КС-2К. На ПС предусматривается сооружение: 

 ОРУ 35 кВ; 
 Здание ОПУ; 
 Здание ЗРУ 10 кВ; 
 БСК; 
 Силовые трансформаторы 35/10 кВ; 
 Трансформаторы СН 10/0,4 кВ. 

 
7. Предпроектная подготовка 
 
7.1 Анализ предоставленных Заказчиком исходных данных: 
- основных технических решений – ОТР; 
- конструкторской документации на поставляемое оборудование. 
 
8. Рабочая документация 
8.1. В составе рабочей документации разработать комплекты рабочей документации в 

следующем объеме: 
- ИЦ-2022/125.1-088-СНПТ - Собственные нужды переменного тока; 
- ИЦ-2022/125.1-088-СОПТ - Система оперативного постоянного тока; 
- ИЦ-2022/125.1-027-ЭП2 - Кабельное хозяйство. Раскладка. 
8.2. Рабочую документацию выполнить с учетом особенностей объекта и требований ГОСТ, 

ЕСКД, ЕСПД, СНиП, ПУЭ и других нормативных руководящих документов, действующих на 
территории Российской Федерации. 

 
9. Особые условия проектирования 



9.1. Проектирование выполнить в соответствии с действующими нормативными 
документами: 

 Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 
35-750 кВ (СТО 56947007-29.240.10.028-2017); 

 Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи 
напряжением 35-750 кВ (СТО 56947007-29.240.55.016-2008); 

 Техническая политика ОАО «ИЭСК»; 
 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей; 
 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании 

необходимо руководствоваться актуализированными редакциями документов, действующих на 
момент разработки проектно-сметной документации. 

9.2 Количество передаваемых Заказчику экземпляров проектной документации на каждом 
этапе - один экземпляр в электронном виде, должен быть представлен в формате MS Word, 
AutoCad и Adobe Acrobat (PDF) с разбивкой по томам. Не допускается передача документации в 
формате Adobe Acrobat (PDF) с пофайловым разделением страниц. 

9.3. Подрядчик несет ответственность за правильность и достаточность разработанной 
рабочей документации независимо от подтверждения (согласования) Заказчиком документации. 

 
10. Срок выполнения проекта. 
11.1. Срок передачи рабочей документации по календарному плану к договору. 
 
11. Проектная организация. 
11.1. Выбор проектной организации проводится на конкурсной основе. 
 
12. Заказчик. 
12.1. ООО «ИЦ «Евросибэнерго». 
 
13. Перечень исходных данных. 
13.1 Том инв. ИЦ-2022_125-ОТР1.1 изм 2 «КС-2К. Основные технические решения»; 
13.2 Заводская документация на ОРУ 35 кВ; 
13.3 Заводская документация на здание ОПУ; 
14.4 Заводская документация на здание ЗРУ 10 кВ; 
14.5 Заводская документация на силовой трансформатор 35/10 кВ; 
14.6 Заводская документация на шкафы РЗА, ТМ и Щиты переменного и постоянного тока. 
 
 
 
 
 
 
Главный инженер проекта                                                       Р.Ф. Халиляев 
 
 
 
 
 
 
 
 


