

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-6

С.И. Коноплев
"20" ноября 2023 г.

Расчет начальной (максимальной) цены договора
по объекту (работ/услуг): Выполнение работ по ремонту дверей с заменой на противопожарные на филиале ТЭЦ-6 в г. Братске

Основание: Проект/ведомость №2017. 2083. 2084. 2092, Р 5464 утвержденный (кем, когда) директором ТЭЦ-6 20.11.2023

Исходные данные:

Стоимость чел.часа рабочих	Региональная стоимость 1 чел.-часа рабочих-строителей в зависимости от разряда работ 3 квартал 2023 г. (зона 1, центр зоны - г.Иркутск)
ИЦС (квартал, год)	3 кв 2023г.
Индекс на материалы	
Индекс на оборудование	-
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 2,3 кв 2024г	2,05% , 2,71%

Составлен в ценах по состоянию на 2, 3 кв. 2024 г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене									
			Всего	в том числе:								
				ОЗП	ЭМ	ЗПМ	Материалы	Оборудование поставки подрядчика	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СМР + оборудование												
1	Главный корпус котельное отделение. Ремонт дверей с заменой на противопожарные на ЦТПЦУ №№1,2,3,4	2017	379 565,84	72 768,15	1 241,58	1 063,51	188 238,20	0,00	69 084,76	39 142,29	174	2
	Главный корпус котельное отделение. Ремонт дверей с заменой на противопожарные на ЦТПЦУ №№1,2,3,5. Резка металлоконструкций на металлолом	2017р	898,00								1	0

2	Здание вспомогательного корпуса центральных ремонтных мастерских и служебно-бытовых помещений. Ремонт противопожарной двери с заменой в помещении электролизной	2083	75 007,76	17 274,79	336,43	251,98	30 405,07	0,00	16 373,56	9 079,49	41	1
	Здание вспомогательного корпуса центральных ремонтных мастерских и служебно-бытовых помещений. Ремонт противопожарной двери с заменой в помещении электролизной. Резка металлоконструкций на металлолом	2083р	140,00								0	
3	Здание вспомогательного корпуса центральных ремонтных мастерских и служебно-бытовых помещений. Ремонт входной двухстворчатой противопожарной двери с заменой в помещении РУ-6/0,4кВ ЦРМ	2084	66 392,92	14 005,16	259,83	220,52	29 718,98	0,00	29 718,98	7 635,38	34	0
	Здание вспомогательного корпуса центральных ремонтных мастерских и служебно-бытовых помещений. Ремонт входной двухстворчатой противопожарной двери с заменой в помещении РУ-6/0,4кВ ЦРМ. Резка металлоконструкций на металлолом	2084р	140,00					0,00			0	
4	Здание вспомогательного корпуса центральных ремонтных мастерских и служебно-бытовых помещений. Ремонт дверей с заменой на противопожарные в помещениях ЦТАИ	2092	346 904,36	67 038,29	961,13	1 326,90	172 788,29	0,00	172 788,29	34 462,44	162	3
5	Здание гаража автоучастка и склада ОМТС. Ремонт дверей.	Р 5464	91 556,59	20 520,65	284,55	284,55	39 289,63	0,00	19 355,88	10 117,26	43	1
Всего СМР+оборудование			960 605,47	191 607,04	3 083,52	3 147,46	460 440,17	0,00	307 321,47	100 436,86	455,00	7,00

в т.ч.:											
Временные здания и сооружения (___%)											
Зимнее удорожание (___%)											
Непр. работы и затраты (1,5%)			14 178,74								
Прочие											
Всего Прочие			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого начальная стоимость :			960 605,47	191 607,04	3 083,52	3 147,46	460 440,17	0,00	307 321,47	100 436,86	455 7
	НДС		192 121,09								
	Всего с НДС		1 152 726,56								

Примечание :

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Ведущий инженер ОПР ЦОР _____ С.В. Панов

Инженер ОПР ЦОР _____ Н.Л. Седельникова