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Исходные данные:

2,05% , 2,71%

ОЗП ЭМ ЗПМ Материалы

Оборудование 

поставки 

подрядчика

НР СП ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Главный корпус котельное отделение.  

Ремонт дверей с заменой на 

противопожарные на ЦТЩУ №№1,2,3,4
2017

379 565,84 72 768,15 1 241,58 1 063,51 188 238,20 0,00 69 084,76 39 142,29 174 2

Главный корпус котельное отделение.  

Ремонт дверей с заменой на 

противопожарные на ЦТЩУ №№1,2,3,5. 

Резка металлоконструкций на металлолом
2017р

898,00 1 0

ИЦС (квартал, год) 3 кв 2023г.

Расчет начальной (максимальной) цены договора

по объекту (работ/услуг):  Выполнение работ по ремонту дверей с заменой на противопожарные на филиале ТЭЦ-6 в г. Братске

Основание: Проект/ведомость №2017. 2083. 2084. 2092, Р 5464  утвержденный (кем, когда) директором  ТЭЦ-6 20.11.2023

Стоимость чел.часа рабочих Региональная стоимость 1 чел.-часа рабочих-строителей в зависимости от разряда работ 3 квартал 2023 г. (зона 1, центр зоны - г.Иркутск)

в том числе:

Индекс на материалы 

Индекс на оборудование  -

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 2,3  кв 2024г

Составлен в ценах по состоянию на 2, 3 кв. 2024 г.

СМР + оборудование

№ 

п/п
Наименование смет № смет 

Стоимость работ в текущей цене 

Всего 

1



2

Здание вспомогательного корпуса 

центральных ремонтных мастерских и 

служебно-бытовых помещений. Ремонт 

противопожарной двери с заменой в 

помещении электролизной

2083

75 007,76 17 274,79 336,43 251,98 30 405,07 0,00 16 373,56 9 079,49 41 1

Здание вспомогательного корпуса 

центральных ремонтных мастерских и 

служебно-бытовых помещений. Ремонт 

противопожарной двери с заменой в 

помещении электролизной. Резка 

металлоконструкций на металлолом

2083р

140,00 0

3

Здание вспомогательного корпуса 

центральных ремонтных мастерских и 

служебно-бытовых помещений.  Ремонт 

входной двухстворчатой противопожарной 

двери с заменой в помещение РУ-6/0,4кВ 

ЦРМ

2084

66 392,92 14 005,16 259,83 220,52 29 718,98 0,00 29 718,98 7 635,38 34 0

Здание вспомогательного корпуса 

центральных ремонтных мастерских и 

служебно-бытовых помещений.  Ремонт 

входной двухстворчатой противопожарной 

двери с заменой в помещение РУ-6/0,4кВ 

ЦРМ. Резка металлоконструкций на 

металлолом

2084р

140,00 0,00 0

4

Здание вспомогательного корпуса 

центральных ремонтных мастерских и 

служебно-бытовых помещений.  Ремонт 

дверей с заменой на противопожарные в 

помещениях ЦТАИ

2092

346 904,36 67 038,29 961,13 1 326,90 172 788,29 0,00 172 788,29 34 462,44 162 3

5

Здание гаража автоучастка и склада ОМТС. 

Ремонт дверей. Р 5464

91 556,59 20 520,65 284,55 284,55 39 289,63 0,00 19 355,88 10 117,26 43 1

960 605,47 191 607,04 3 083,52 3 147,46 460 440,17 0,00 307 321,47 100 436,86 455,00 7,00Всего СМР+оборудование

2



14 178,74

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

960 605,47 191 607,04 3 083,52 3 147,46 460 440,17 0,00 307 321,47 100 436,86 455 7

НДС 192 121,09

Всего с НДС 1 152 726,56
1

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Ведущий инженер ОПР ЦОР С.В. Панов

Инженер ОПР ЦОР Н.Л. Седельникова

в т.ч.:

Временные здания и сооружения (___%)

Зимнее удорожание (___%)

Непр.  работы и затраты (1,5%)

Прочие

Всего Прочие

Итого начальная стоимость :

Оборудование поставки заказчика

Примечание  : 

3


