
основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование материалы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 калькуляция согласование топоосновы КЛ-6 кВ ТП-662-ТП 

647

14 990,00 14 990,00 14 990,00

2 калькуляция согласование топоосновы КЛ-6 кВ ТП-662-ТП 

678

14 990,00 14 990,00 14 990,00

3 калькуляция согласование топоосновы КЛ-6 кВ РП-24-ТП-644 14 990,00 14 990,00 14 990,00

4 оформление сервитута КЛ-6 кВ ТП-662-ТП 647 48 118,00 48 118,00 48 118,00

5 оформление сервитута КЛ-6 кВ ТП-662-ТП 678 47 459,00 47 459,00 47 459,00

6 оформление сервитута КЛ-6 кВ РП-24-ТП-644 48 278,00 48 278,00 48 278,00

7 01-01-02 исполнительная съемка КЛ-6 кВ ТП-662-ТП 647 95 305,14 95 305,14 95 305,14

8 01-02-02 исполнительная съемка КЛ-6 кВ ТП-662-ТП 678 39 332,28 39 332,28 39 332,28

9 01-03-02 исполнительная съемка КЛ-6 кВ РП-24-ТП-644 127 073,52 127 073,52 127 073,52

10 01-01-01 корректировка топоосновы ТП 662-647 31 316,00 31 316,00 БИМ 31 316,00 31 316,00

11 01-02-01 корректировка топоосновы ТП 662-678 12 927,00 12 927,00 БИМ 12 927,00 12 927,00

12 01-03-01 корректировка топоосновы РП-24-ТП-644 41 759,00 41 759,00 БИМ 41 759,00 41 759,00

Итого по разделу 1 Подготовительные 

работы

86 002,00 86 002,00 450 535,94 536 537,94 536 537,94

13 02-01-01 КЛ 6 кВ ТП-662-ТП-647 2 442 124,78 269 344,30 144 248,07 55 853,08 2 002 092,92 1 504 236,71 663,77 113,21 325 197,38 326 293,19 193 560,11 2 935 538,59 РМ 22 703,92 -1 504 236,71 1 536 298,37 1 536 298,37

14 02-01-02 КЛ 6 кВ ТП-662-ТП-678 1 088 534,85 121 794,22 54 933,87 22 413,62 901 119,07 634 599,86 299,97 45,41 144 207,84 144 653,62 85 855,48 1 308 356,26 РМ 10 602,87 -634 599,86 717 460,37 717 460,37

15 02-01-03 КЛ 6 кВ РП-24-ТП-644 3 571 845,99 350 592,11 244 871,61 89 753,03 2 940 125,97 1 997 814,39 857,88 180,77 440 345,14 449 355,17 268 621,22 4 253 566,08 РМ 35 726,42 -1 997 814,39 2 417 487,44 2 417 487,44

Итого по разделу 2 СМР 7 102 505,62 741 730,63 444 053,55 168 019,73 5 843 337,96 4 136 650,96 1 821,62 339,39 909 750,36 920 301,98 548 036,81 8 497 460,93 69 033,21 -4 136 650,96 4 671 246,18 4 671 246,18

16 09-01-01 наладочные работы КЛ-6 кВ ТП-662-ТП 647 8 569,99 8 569,99 15,80 8 569,99 6 341,79 3 085,20 17 996,98 РМ 269,95 18 266,93 18 266,93

17 09-01-02 наладочные работы КЛ-6 кВ ТП-662-ТП 678 7 909,39 7 909,39 14,58 7 909,39 5 852,95 2 847,38 16 609,72 РМ 249,16 16 858,88 16 858,88

18 09-01-03 наладочные работы КЛ-6 кВ РП-24-ТП-644 9 641,11 9 641,11 17,77 9 641,11 7 134,42 3 470,80 20 246,33 РМ 303,69 20 550,02 20 550,02

Итого по разделу 3 ПНР 26 120,49 26 120,49 48,15 26 120,49 19 329,16 9 403,38 54 853,03 822,79 55 675,83 55 675,83

Всего по сводке затрат 7 214 628,11 767 851,12 444 053,55 168 019,73 5 843 337,96 4 136 650,96 1 869,77 339,39 935 870,85 939 631,14 557 440,19 8 638 315,96 69 856,00 -3 686 115,02 5 263 459,95 5 263 459,95

В том числе по разделу 1 Подготовительные 

работы

86 002,00 86 002,00 450 535,94 536 537,94 536 537,94

В том числе по разделу 2 СМР 7 102 505,62 741 730,63 444 053,55 168 019,73 5 843 337,96 4 136 650,96 1 821,62 339,39 909 750,36 920 301,98 548 036,81 8 497 460,93 69 033,21 -4 136 650,96 4 671 246,39 4 671 246,39

В том числе по разделу 3 ПНР 26 120,49 26 120,49 48,15 26 120,49 19 329,16 9 403,38 54 853,03 822,79 55 675,83 55 675,83
1 706 687,00
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Прямые затраты
В том числе В т.ч. поставка заказчика

ТЗ ТЗМ

Расчет составлен в уровне цен  4 кв 2023

№ 

п.п.

Номер сметного 

расчета
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость Трудозатраты

ФОТ НР СП Итого
Уровень 

цен
Лимит. затраты Доп. затраты

Итого (без 

налогов)
Налоги Всего

Заказчик: АО ИЭСК
Наименование объекта: 

СВОДКА ЗАТРАТ 1
К_Ю59 Реконструкция кабельных линиц 0,4-6/10 кВ от ПС (реконструкция КЛ 0,4 кВ-80 км, Реконструкция КЛ 6-10 кВ -160 км)
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