

Заказчик: АО ИЭСК
Наименование объекта:

СВОДКА ЗАТРАТ 1

К Ю59 Реконструкция кабельных линий 0,4-6/10 кВ от ПС (реконструкция КЛ 0,4 кВ-80 км, Реконструкция КЛ 6-10 кВ -160 км)

Расчет составлен в уровне цен 4 кв 2023

№ п.п.	Номер сметного расчета	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость								Трудовые затраты		ФОТ	НР	СП	Итого	Уровень цен	Лимит. затраты	Доп. затраты	Итого (без налогов)	Налоги	Всего	
			Прямые затраты	В том числе					В т.ч. поставка заказчика		ТЗ	ТЗМ											
				основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	материалы	оборудование	материалы	оборудование													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Раздел 1. Подготовительные работы																							
1	калькуляция	согласование топосновы КВЛ-10 кВ Бытовая-Мамоны А, ОП№88-87 замена кабельной перемычки под ж/д путями	14 990,00																14 990,00	14 990,00		14 990,00	
2	калькуляция	согласование топосновы КВЛ-10 кВ Бытовая-Мамоны А, ОП№91-92 замена кабельной перемычки под ж/д путями	14 990,00																14 990,00	14 990,00		14 990,00	
3	калькуляция	согласование топосновы КЛ-6 кВ В. Городок я№38 Оп №38 Оп №33-Оп №34 ф. Ангара (перемычка между опорами)	14 990,00																14 990,00	14 990,00		14 990,00	
4	калькуляция	согласование топосновы КЛ-6 кВ В. Городок я№37 Оп №33- Оп №34 ф. Жилино (перемычка между опорами)	14 990,00																14 990,00	14 990,00		14 990,00	
5	калькуляция	согласование топосновы КЛ-6 кВ ТП-6 кВ от Оп№14/1/1 до ТП-3454	14 990,00																14 990,00	14 990,00		14 990,00	
6	смета Адетп	оформление сервитута КВЛ-10 кВ Бытовая-Мамоны А, ОП№88-87 замена кабельной перемычки под ж/д путями	47 921,00																47 921,00	47 921,00		47 921,00	
7	смета Адетп	оформление сервитута КВЛ-10 кВ Бытовая-Мамоны А, ОП№91-92 замена кабельной перемычки под ж/д путями	47 921,00																47 921,00	47 921,00		47 921,00	
8	смета Адетп	оформление сервитута КЛ-6 кВ В. Городок я№38 Оп №38 Оп №33-Оп №34 ф. Ангара (перемычка между опорами)	47 376,00																47 376,00	47 376,00		47 376,00	
9	смета Адетп	оформление сервитута КЛ-6 кВ В. Городок я№37 Оп №33- Оп №34 ф. Жилино (перемычка между опорами)	47 376,00																47 376,00	47 376,00		47 376,00	
10	смета Адетп	оформление сервитута КЛ-6 кВ ТП-6 кВ от Оп№14/1/1 до ТП-3454	46 863,00																46 863,00	46 863,00		46 863,00	
11	01-01-02	исполнительная схема КВЛ-10 кВ Бытовая-Мамоны А, ОП№88-87 замена кабельной перемычки под ж/д путями	39 029,72																39 029,72	39 029,72		39 029,72	
12	01-02-02	исполнительная схема КВЛ-10 кВ Бытовая-Мамоны А, ОП№91-92 замена кабельной перемычки под ж/д путями	39 029,72																39 029,72	39 029,72		39 029,72	
13	01-03-02	исполнительная схема КЛ-6 кВ В. Городок я№38 Оп №38 Оп №33-Оп №34 ф. Ангара (перемычка между опорами)	51 434,52																51 434,52	51 434,52		51 434,52	
14	01-04-02	исполнительная схема КЛ-6 кВ В. Городок я№37 Оп №33- Оп №34 ф. Жилино (перемычка между опорами)	51 434,52																51 434,52	51 434,52		51 434,52	
15	01-05-02	исполнительная схема КЛ-6 кВ ТП-6 кВ от Оп№14/1/1 до ТП-3454	21 935,31																21 935,31	21 935,31		21 935,31	
16	01-01-01	корректировка топосновы КВЛ-10 кВ Бытовая-Мамоны А, ОП№88-87	12 831,00													12 831,00	БИМ			12 831,00		12 831,00	
17	01-02-01	корректировка топосновы КВЛ-10 кВ Бытовая-Мамоны А, ОП№91-92	12 831,00													12 831,00	БИМ			12 831,00		12 831,00	
18	01-03-01	корректировка топосновы КЛ-6 кВ В. Городок я№38 Оп №38 Оп №33-Оп №34 ф. Ангара	16 906,00													16 906,00	БИМ			16 906,00		16 906,00	
19	01-04-01	корректировка топосновы КЛ-6 кВ В. Городок я№37 Оп №33- Оп №34 ф. Жилино (перемычка между опорами)	16 906,00													16 906,00	БИМ			16 906,00		16 906,00	
20	01-05-01	корректировка топосновы КЛ-6 кВ В. Городок я№38 Оп №38 Оп №33-Оп №34 ф. Ангара	7 205,00													7 205,00	БИМ			7 205,00		7 205,00	
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы	66 679,00													66 679,00			515 270,79	581 949,79		581 949,79	
Раздел 2. СМР																							
21	02-01-01	КВЛ-10 кВ Бытовая-Мамоны А, ОП№88-87	1 051 712,10	138 126,95	38 657,44	19 020,43	848 732,92	114 963,20	657 089,47		329,76	37,29	157 147,38	155 306,38	91 619,16	1 387 406,05	PM	11 632,98	-657 089,47	787 164,78		787 164,78	
22	02-01-02	КВЛ-10 кВ Бытовая-Мамоны А, ОП№91-92	1 039 009,61	138 126,95	38 657,44	19 020,43	848 134,00	114 963,20	657 089,47		329,76	37,29	157 147,38	155 306,38	91 619,16	1 386 807,13	PM	11 442,44	-657 089,47	774 271,75		774 271,75	
23	02-01-03	КЛ-6 кВ В. Городок я№38 Оп №38 Оп №33-Оп №34 ф. Ангара (перемычка между опорами)	1 276 927,19	172 789,22	46 650,20	23 405,12	1 038 998,18	114 963,20	780 700,36		413,91	46,18	196 194,34	193 838,32	114 602,10	1 681 841,22	PM	14 145,53	-780 700,36	957 181,10		957 181,10	
24	02-01-04	КЛ-6 кВ В. Городок я№37 Оп №33- Оп №34 ф. Жилино (перемычка между опорами)	1 276 927,19	172 789,22	46 650,20	23 405,12	1 038 998,18	114 963,20	780 700,36		413,91	46,18	196 194,34	193 838,32	114 602,10	1 681 841,22	PM	14 145,53	-780 700,36	957 181,10		957 181,10	
25	02-01-05	КЛ-6 кВ ТП-6 кВ от Оп№14/1/1 до ТП-3454	1 285 067,86	191 535,18	174 999,13	40 702,39	909 918,32		433 722,42		476,94	79,14	232 237,57	229 655,92	118 529,28	1 624 637,83	PM	18 603,50	-433 722,42	1 258 836,36		1 258 836,36	
		Итого по разделу 2 СМР	5 929 643,95	813 367,52	345 614,41	125 553,49	4 684 781,60	459 852,80	3 309 302,08		1 964,28	246,08	938 921,01	927 945,32	530 971,80	7 762 533,45		69 969,98	-3 309 302,08	4 734 635,09		4 734 635,09	
Раздел 3. ПНР																							
26	09-01-01	наладочные работы КВЛ-10 кВ Бытовая-Мамоны А, ОП№88-87	8 581,28	8 581,28							15,82		8 581,28	6 350,15	3 089,26	18 020,69	PM		270,31		18 291,00		18 291,00
27	09-01-02	наладочные работы КВЛ-10 кВ Бытовая-Мамоны А, ОП№91-92	8 581,28	8 581,28							15,82		8 581,28	6 350,15	3 089,26	18 020,69	PM		270,31		18 291,00		18 291,00
28	09-01-03	наладочные работы КЛ-6 кВ В. Городок я№38 Оп №38 Оп №33-Оп №34 ф. Ангара (перемычка между опорами)	8 862,54	8 862,54							16,34		8 862,54	6 558,28	3 190,51	18 611,33	PM		279,17		18 890,50		18 890,50
29	09-01-04	наладочные работы КЛ-6 кВ В. Городок я№37 Оп №33- Оп №34 ф. Жилино (перемычка между опорами)	8 862,54	8 862,54							16,34		8 862,54	6 558,28	3 190,51	18 611,33	PM		279,17		18 890,50		18 890,50
30	09-01-05	наладочные работы КЛ-6 кВ ТП-6 кВ от Оп№14/1/1 до ТП-3454	8 085,55	8 085,55							14,90		8 085,55	5 983,31	2 910,80	16 979,66	PM		254,69		17 234,35		17 234,35
		Итого по разделу 3 ПНР	42 973,19	42 973,19							79,22		42 973,19	31 800,17	15 470,34	90 243,70		1 353,65		91 597,35		91 597,35	
		Всего по сводке затрат	6 039 296,14	856 340,71	345 614,41	125 553,49	4 684 781,60	459 852,80	3 309 302,08		2 043,50	246,08	981 894,20	959 745,49	546 442,14	7 919 456,15		71 323,63	-2 794 031,29	5 408 182,23		5 408 182,23	
		В том числе по разделу 1 Подготовительные работы	66 679,00																515 270,79		581 949,79		581 949,79
		В том числе по разделу 2 СМР	5 929 643,95	813 367,52	345 614,41	125 553,49	4 684 781,60	459 852,80	3 309 302,08		1 964,28	246,08	938 921,01	927 945,32	530 971,80	7 762 533,45		69 969,98	-3 309 302,08	4 734 635,09		4 734 635,09	
		В том числе по разделу 3 ПНР	42 973,19	42 973,19							79,22		42 973,19	31 800,17	15 470,34	90 243,70		1 353,65		91 597,35		91 597,35	

Составил: _____

должность _____

Подпись _____

расшифровка подписи _____

Проверил: _____

должность _____

Подпись _____

расшифровка подписи _____