

Заказчик: АО ИЭСК
Наименование объекта:

СВОДКА ЗАТРАТ

К Ю59 Реконструкция кабельных линий 0,4-6/10 кВ от ПС (реконструкция КЛ 0,4 кВ-80 км, Реконструкция КЛ 6-10 кВ -160 км)

Расчет составлен в уровне цен 4 кв 2023

№ п.п.	Номер сметного расчета	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость								Трудовые затраты		ФОТ	НР	СП	Итого	Уровень цен	Лимит. затраты	Доп. затраты	Итого (без налогов)	Налоги	Всего	
			Прямые затраты	В том числе						В т.ч. поставка заказчиком		ТЗ											ТЗМ
				основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	материалы	оборудование	материалы	оборудование													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Раздел 1. Подготовительные работы																							
1	калькуляция	согласование топосновы КЛ-10 кВ РП-86-ТП-1527																	14 990,00	14 990,00		14 990,00	
2	калькуляция	согласование топосновы КЛ-6 кВ ТП-544-ТП-1527																	14 990,00	14 990,00		14 990,00	
3		оформление сертификата КЛ-10 кВ РП-86-ТП-1527																	47 851,00	47 851,00		47 851,00	
4		оформление сертификата КЛ-6 кВ ТП-544-ТП-1527																	47 401,00	47 401,00		47 401,00	
5	01-01-02	исполнительная съемка КЛ-10 кВ РП-86-ТП-1527																	143 411,54	143 411,54		143 411,54	
6	01-02-02	исполнительная съемка КЛ-6 кВ ТП-544-ТП-1527																	81 690,12	81 690,12		81 690,12	
7	01-01-01	корректировка топосновы КЛ-10 кВ РП-86-ТП-1527	47 127,00															БИМ	47 127,00			47 127,00	
8	01-02-01	корректировка топосновы КЛ 6 кВ ТП-544-ТП-1527	26 842,00															БИМ	26 842,00			26 842,00	
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы	73 969,00													73 969,00			350 333,66	424 302,66		424 302,66	
Раздел 2. СМР																							
9	02-01-02	КЛ 6 кВ ТП-544-ТП-1527	2 558 180,35	491 308,06	245 195,04	67 975,24	1 795 994,85		1 316 207,13		1 255,25	134,86	559 283,30	546 076,93	299 608,43	3 378 183,31	PM	32 334,51	-1 316 207,13	2 187 968,33		2 187 968,33	
10	02-01-01	КЛ-10 кВ РП-86-ТП-1527	4 102 808,37	850 531,35	271 036,32	89 287,56	2 936 147,46		2 256 355,08		2 192,06	179,67	939 818,91	908 937,25	501 743,91	5 468 396,29	PM	50 196,33	-2 256 355,08	3 396 618,50		3 396 618,50	
		Итого по разделу 2 СМР	6 660 988,72	1 341 839,41	516 231,36	157 262,80	4 732 142,31		3 572 562,21		3 447,32	314,53	1 499 102,21	1 455 014,18	801 352,34	8 846 579,60		82 530,84	-3 572 562,21	5 584 586,83		5 584 586,83	
Раздел 3. ПНР																							
11	09-01-01	наладочные работы КЛ-10 кВ РП-86-ТП-1527	10 169,59	10 169,59							18,75		10 169,59	7 525,50	3 661,05	21 356,14	PM	320,34		21 676,48		21 676,48	
12	09-01-02	наладочные работы КЛ 6 кВ ТП-544-ТП-1527	8 244,40	8 244,40							15,20		8 244,40	6 100,86	2 967,98	17 313,24	PM	259,70		17 572,94		17 572,94	
		Итого по разделу 3 ПНР	18 413,99	18 413,99							33,94		18 413,99	13 626,36	6 629,03	38 669,38		580,04		39 249,42		39 249,42	
		Всего по сводке затрат	6 753 371,71	1 360 253,40	516 231,36	157 262,80	4 732 142,31		3 572 562,21		3 481,26	314,53	1 517 516,20	1 468 640,54	807 981,37	8 959 217,98		83 110,88	-3 222 228,55	6 048 138,91		6 048 138,91	
		В том числе по разделу 1 Подготовительные работы	73 969,00													73 969,00			350 333,66	424 302,66		424 302,66	
		В том числе по разделу 2 СМР	6 660 988,72	1 341 839,41	516 231,36	157 262,80	4 732 142,31		3 572 562,21		3 447,32	314,53	1 499 102,21	1 455 014,18	801 352,34	8 846 579,60		82 530,84	-3 572 562,21	5 584 586,83		5 584 586,83	
		В том числе по разделу 3 ПНР	18 413,99	18 413,99							33,94		18 413,99	13 626,36	6 629,03	38 669,38		580,04		39 249,42		39 249,42	

Составил: _____

Проверил: _____

1 159 580,10		
--------------	--	--
