

К Ю59 Реконструкция кабельных линий 0,4-6/10 кВ от ПС (реконструкция КЛ 0,4 кВ-80 км, Реконструкция КЛ 6-10 кВ -160 км)

№ п.п.	Номер сметного расчета	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость								Трудазатраты		ФОТ	НР	СП	Итого	Уровень цен	Лимит. затраты	Доп. затраты	Итого (без налогов)	Налоги	Всего	
			Прямые затраты	В том числе						В т.ч. поставка заказчика		ТЗ											ТЗМ
				основ. з.п.	эксп. маш.	материалы	оборудование	материалы	оборудование														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Раздел 1. Подготовительные работы																							
		калькуляция	согласование топосновы КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-10 кВ ПС Притморская-оп.11 ян.30 ТП-875																	14 990,00	14 990,00		14 990,00
2		калькуляция	согласование топосновы КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-10 кВ ПС Притморская- ян.42 Форт Росс																	14 990,00	14 990,00		14 990,00
3		калькуляция	согласование топосновы КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-10 кВ ПС Притморская- ян.43 ТП-2599																	14 990,00	14 990,00		14 990,00
4		смета Адент	оформление сертификата КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-10 кВ ПС Притморская-оп.11 ян.30 ТП-875																	49 176,00	49 176,00		49 176,00
5		смета Адент	оформление сертификата КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-10 кВ ПС Притморская- ян.42 Форт Росс																	47 061,00	47 061,00		47 061,00
6		смета Адент	оформление сертификата КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-10 кВ ПС Притморская- ян.43 ТП-2599																	47 061,00	47 061,00		47 061,00
7	01-01-02		исполнительная съемка КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-10 кВ ПС Притморская-оп.11 ян.30 ТП-875																	216 327,54	216 327,54		216 327,54
8	01-02-02		исполнительная съемка КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-10 кВ ПС Притморская- ян.42 Форт Росс																	22 691,70	22 691,70		22 691,70
9	01-03-02		исполнительная съемка КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-10 кВ ПС Притморская- ян.43 ТП-2599																	22 691,70	22 691,70		22 691,70
10	01-01-01		корректировка топосновы КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-10 кВ ПС Притморская-оп.11 ян.30 ТП-875	71 090,00												71 090,00	БИМ			71 090,00		71 090,00	
11	01-02-01		корректировка топосновы КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-10 кВ ПС Притморская-ян.42 Форт Росс	7 462,00												7 462,00	БИМ			7 462,00		7 462,00	
12	01-03-01		корректировка топосновы КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-10 кВ ПС Притморская- ян.43 ТП-2599	7 462,00												7 462,00	БИМ			7 462,00		7 462,00	
			Итого по разделу 1 Подготовительные работы	86 014,00												86 014,00			449 978,94	535 992,94		535 992,94	
Раздел 2. СМР																							
13	02-01-01		КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-10 кВ ПС Притморская-оп.11 ян.30 ТП-875	5 317 087,28	1 218 106,03	201 921,55	106 583,40	3 827 057,15	3 133 644,51		3 069,92	213,70	1 324 689,43	1 248 068,38	652 305,12	7 147 458,23	PM	62 856,00	-3 133 644,51	4 253 255,68		4 253 255,68	
14	02-01-02		КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-10 кВ ПС Притморская-оп. ян.42 Форт Росс	607 656,58	134 855,51	28 362,00	13 461,15	437 096,15	357 821,00		337,84	26,22	148 316,66	139 968,15	73 168,15	813 449,96	PM	7 146,50	-357 821,00	483 579,53		483 579,53	
15	02-01-03		КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-10 кВ ПС Притморская- ян.43 ТП-2599	607 65																			

расшифровка подписи

расшифровка подписи