
основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование материалы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 калькуляция согласование топоосновы КВЛ-10 кВ Бытовая-

Мамоны А, ОП№88-87 замена кабельной 

перемычки под ж/д путями

14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

2 калькуляция согласование топоосновы КВЛ-10 кВ Бытовая-

Мамоны А, ОП№91-92 замена кабельной 

перемычки под ж/д путями

14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

3 калькуляция согласование топоосновы КЛ-6 кВ В. Городок 

яч№38 Оп №38 Оп №33-Оп №34 ф. Ангара 

(перемычка между опорами)

14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

4 калькуляция согласование топоосновы КЛ-6 кВ В. Городок 

яч№37 Оп №33- Оп №34 ф. Жилкино 

(перемычка между опорами)

14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

5 калькуляция согласование топоосновы КЛ-6 кВ ТП-6 кВ от 

Оп№14/1/1 до ТП-3454

14 990,00 14 990,00 14 990,00 14 990,00

6 смета Адепт оформление сервитута КВЛ-10 кВ Бытовая-

Мамоны А, ОП№88-87 замена кабельной 

перемычки под ж/д путями

47 921,00 47 921,00 47 921,00 47 921,00

7 смета Адепт оформление сервитута  КВЛ-10 кВ Бытовая-

Мамоны А, ОП№91-92 замена кабельной 

перемычки под ж/д путями

47 921,00 47 921,00 47 921,00 47 921,00

8 смета Адепт оформление сервитута  КЛ-6 кВ В. Городок 

яч№38 Оп №38 Оп №33-Оп №34 ф. Ангара 

(перемычка между опорами)

47 376,00 47 376,00 47 376,00 47 376,00

9 смета Адепт оформление сервитута  КЛ-6 кВ В. Городок 

яч№37 Оп №33- Оп №34 ф. Жилкино 

(перемычка между опорами)

47 376,00 47 376,00 47 376,00 47 376,00

10 смета Адепт оформление сервитута КЛ-6 кВ ТП-6 кВ от 

Оп№14/1/1 до ТП-3454

46 863,00 46 863,00 46 863,00 46 863,00

11 01-01-02 исполнительная съемка КВЛ-10 кВ Бытовая-

Мамоны А, ОП№88-87 замена кабельной 

перемычки под ж/д путями

39 029,72 39 029,72 39 029,72 39 029,72

12 01-02-02 исполнительная съемка  КВЛ-10 кВ Бытовая-

Мамоны А, ОП№91-92 замена кабельной 

перемычки под ж/д путями

39 029,72 39 029,72 39 029,72 39 029,72

13 01-03-02 исполнительная съемка КЛ-6 кВ В. Городок 

яч№38 Оп №38 Оп №33-Оп №34 ф. Ангара 

(перемычка между опорами)

51 434,52 51 434,52 51 434,52 51 434,52

14 01-04-02 исполнительная съемка  КЛ-6 кВ В. Городок 

яч№37 Оп №33- Оп №34 ф. Жилкино 

(перемычка между опорами)

51 434,52 51 434,52 51 434,52 51 434,52

15 01-05-02 исполнительная съемка  КЛ-6 кВ ТП-6 кВ от 

Оп№14/1/1 до ТП-3454

21 935,31 21 935,31 21 935,31 21 935,31

16 01-01-01 корректировка топоосновы КВЛ-10 кВ Бытовая-

Мамоны А, ОП№88-87

12 831,00 12 831,00 БИМ 12 831,00 12 831,00

17 01-02-01 корректировка топоосновы КВЛ-10 кВ Бытовая-

Мамоны А, ОП№91-92

12 831,00 12 831,00 БИМ 12 831,00 12 831,00

18 01-03-01 корректировка топоосновы КЛ-6 кВ В. Городок 

яч№38 Оп №38 Оп №33-Оп №34 ф. Ангара

16 906,00 16 906,00 БИМ 16 906,00 16 906,00

19 01-04-01 корректировка топоосновы КЛ-6 кВ В. Городок 

яч№37 Оп №33- Оп №34 ф. Жилкино 

(перемычка между опорами)

16 906,00 16 906,00 БИМ 16 906,00 16 906,00

20 01-05-01 корректировка топоосновы КЛ-6 кВ В. Городок 

яч№38 Оп №38 Оп №33-Оп №34 ф. Ангара

7 205,00 7 205,00 БИМ 7 205,00 7 205,00

Итого по разделу 1 Подготовительные 

работы

66 679,00 66 679,00 515 270,79 581 949,79 581 949,79

21 02-01-01 КВЛ-10 кВ Бытовая-Мамоны А, ОП№88-87 1 051 712,10 138 126,95 38 657,44 19 020,43 848 732,92 114 963,20 657 089,47 329,76 37,29 157 147,38 155 306,38 91 619,16 1 387 406,05 РМ 11 632,98 -657 089,47 787 164,78 787 164,78

22 02-01-02 КВЛ-10 кВ Бытовая-Мамоны А, ОП№91-92 1 039 009,61 138 126,95 38 657,44 19 020,43 848 134,00 114 963,20 657 089,47 329,76 37,29 157 147,38 155 306,38 91 619,16 1 386 807,13 РМ 11 442,44 -657 089,47 774 271,75 774 271,75

23 02-01-03 КЛ-6 кВ В. Городок яч№38 Оп №38 Оп №33-Оп 

№34 ф. Ангара (перемычка между опорами)

1 276 927,19 172 789,22 46 650,20 23 405,12 1 038 998,18 114 963,20 780 700,36 413,91 46,18 196 194,34 193 838,32 114 602,10 1 681 841,22 РМ 14 145,53 -780 700,36 957 181,10 957 181,10

24 02-01-04 КЛ-6 кВ В. Городок яч№37 Оп №33- Оп №34 ф. 

Жилкино (перемычка между опорами)

1 276 927,19 172 789,22 46 650,20 23 405,12 1 038 998,18 114 963,20 780 700,36 413,91 46,18 196 194,34 193 838,32 114 602,10 1 681 841,22 РМ 14 145,53 -780 700,36 957 181,10 957 181,10

25 02-01-05 КЛ-6 кВ ТП-6 кВ от Оп№14/1/1 до ТП-3454 1 285 067,86 191 535,18 174 999,13 40 702,39 909 918,32 433 722,42 476,94 79,14 232 237,57 229 655,92 118 529,28 1 624 637,83 РМ 18 603,50 -433 722,42 1 258 836,36 1 258 836,36

Итого по разделу 2 СМР 5 929 643,95 813 367,52 345 614,41 125 553,49 4 684 781,60 459 852,80 3 309 302,08 1 964,28 246,08 938 921,01 927 945,32 530 971,80 7 762 533,45 69 969,98 -3 309 302,08 4 734 635,09 4 734 635,09

26 09-01-01 наладочные работы КВЛ-10 кВ Бытовая-

Мамоны А, ОП№88-87

8 581,28 8 581,28 15,82 8 581,28 6 350,15 3 089,26 18 020,69 РМ 270,31 18 291,00 18 291,00

27 09-01-02 наладочные работы КВЛ-10 кВ Бытовая-

Мамоны А, ОП№91-92

8 581,28 8 581,28 15,82 8 581,28 6 350,15 3 089,26 18 020,69 РМ 270,31 18 291,00 18 291,00

28 09-01-03 наладочные работы КЛ-6 кВ В. Городок яч№38 

Оп №38 Оп №33-Оп №34 ф. Ангара (перемычка 

между опорами)

8 862,54 8 862,54 16,34 8 862,54 6 558,28 3 190,51 18 611,33 РМ 279,17 18 890,50 18 890,50

29 09-01-04 наладочные работы КЛ-6 кВ В. Городок яч№37 

Оп №33- Оп №34 ф. Жилкино (перемычка 

между опорами)

8 862,54 8 862,54 16,34 8 862,54 6 558,28 3 190,51 18 611,33 РМ 279,17 18 890,50 18 890,50

30 09-01-05 наладочные работы КЛ-6 кВ ТП-6 кВ от 

Оп№14/1/1 до ТП-3454

8 085,55 8 085,55 14,90 8 085,55 5 983,31 2 910,80 16 979,66 РМ 254,69 17 234,35 17 234,35

Итого по разделу 3 ПНР 42 973,19 42 973,19 79,22 42 973,19 31 800,17 15 470,34 90 243,70 1 353,65 91 597,35 91 597,35

Всего по сводке затрат 6 039 296,14 856 340,71 345 614,41 125 553,49 4 684 781,60 459 852,80 3 309 302,08 2 043,50 246,08 981 894,20 959 745,49 546 442,14 7 919 456,15 71 323,63 -2 794 031,29 5 408 182,23 5 408 182,23

В том числе по разделу 1 Подготовительные 

работы

66 679,00 66 679,00 515 270,79 581 949,79 581 949,79

В том числе по разделу 2 СМР 5 929 643,95 813 367,52 345 614,41 125 553,49 4 684 781,60 459 852,80 3 309 302,08 1 964,28 246,08 938 921,01 927 945,32 530 971,80 7 762 533,45 69 969,98 -3 309 302,08 4 734 635,09 4 734 635,09

В том числе по разделу 3 ПНР 42 973,19 42 973,19 79,22 42 973,19 31 800,17 15 470,34 90 243,70 1 353,65 91 597,35 91 597,35
1 835 332,32
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Прямые затраты
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Расчет составлен в уровне цен 4 кв 2023

№ 

п.п.
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расчета
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость Трудозатраты

ФОТ НР СП Итого
Уровень 

цен
Лимит. затраты Доп. затраты

Итого (без 

налогов)
Налоги Всего

Заказчик: АО ИЭСК
Наименование объекта: 

СВОДКА ЗАТРАТ 1
К_Ю59 Реконструкция кабельных линиц 0,4-6/10 кВ от ПС (реконструкция КЛ 0,4 кВ-80 км, Реконструкция КЛ 6-10 кВ -160 км)
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