
основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование материалы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 01-01-01 корректировка топоосновы 148 633,00 148 633,00 БИМ 148 633,00 148 633,00

2 калькуляция согласование топоосновы 14 990,00 14 990,00 14 990,00

3 оформление сервитута 51 188,00 51 188,00 51 188,00

4 01-01-02 исполнительная съемка 452 321,22 452 321,22 452 321,22

Итого по разделу 1 Подготовительные 

работы

148 633,00 148 633,00 518 499,22 667 132,22 667 132,22

5 02-01-01 КЛ 10 кВ ПС Восточная оп.47 12 338 510,20 2 501 508,58 1 013 390,90 328 079,41 8 669 139,72 6 549 208,59 6 234,98 646,73 2 829 587,99 2 704 713,70 1 405 213,54 16 293 966,44 РМ 153 409,62 -6 549 208,59 10 380 718,26 10 380 718,26

Итого по разделу 2 СМР 12 338 510,20 2 501 508,58 1 013 390,90 328 079,41 8 669 139,72 6 549 208,59 6 234,98 646,73 2 829 587,99 2 704 713,70 1 405 213,54 16 293 966,44 153 409,62 -6 549 208,59 10 380 718,26 10 380 718,26

6 09-01-01 наладочные работы 21 946,81 21 946,81 40,46 21 946,81 16 240,64 7 900,85 46 088,30 РМ 691,32 46 779,62 46 779,62

Итого по разделу 3 ПНР 21 946,81 21 946,81 40,46 21 946,81 16 240,64 7 900,85 46 088,30 691,32 46 779,62 46 779,62

Всего по сводке затрат 12 509 090,01 2 523 455,39 1 013 390,90 328 079,41 8 669 139,72 6 549 208,59 6 275,44 646,73 2 851 534,80 2 720 954,34 1 413 114,39 16 488 687,74 154 100,94 -6 030 709,37 11 094 630,10 11 094 630,10

В том числе по разделу 1 Подготовительные 

работы

148 633,00 148 633,00 518 499,22 667 132,22 667 132,22

В том числе по разделу 2 СМР 12 338 510,20 2 501 508,58 1 013 390,90 328 079,41 8 669 139,72 6 549 208,59 6 234,98 646,73 2 829 587,99 2 704 713,70 1 405 213,54 16 293 966,44 153 409,62 -6 549 208,59 10 380 718,26 10 380 718,26

В том числе по разделу 3 ПНР 21 946,81 21 946,81 40,46 21 946,81 16 240,64 7 900,85 46 088,30 691,32 46 779,62 46 779,62
2 119 931,13

Составил:

Проверил:
должность подпись расшифровка подписи

Раздел 1. Подготовительные работы

Раздел 2. СМР

Раздел 3. ПНР

должность подпись расшифровка подписи

Прямые затраты
В том числе В т.ч. поставка заказчика

ТЗ ТЗМ

Расчет составлен в уровне цен 4 кв 2023

№ 

п.п.

Номер сметного 

расчета
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость Трудозатраты

ФОТ НР СП Итого
Уровень 

цен
Лимит. затраты Доп. затраты

Итого (без 

налогов)
Налоги Всего

Заказчик: АО ИЭСК
Наименование объекта: 

СВОДКА ЗАТРАТ 1
К_Ю59 Реконструкция кабельных линиц 0,4-6/10 кВ от ПС (реконструкция КЛ 0,4 кВ-80 км, Реконструкция КЛ 6-10 кВ -160 км)
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