
основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование материалы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 калькуляция согласование топоосновы КЛ-10 кВ ТП-1297-ТП-

1236

14 990,00 14 990,00 14 990,00

2 калькуляция согласование топоосновы КЛ-6 кВ РП-64-ТП-

4697 А,Б

14 990,00 14 990,00 14 990,00

3 калькуляция согласование топоосновы КЛ-6 кВ ТП-917-ТП-

1041

14 990,00 14 990,00 14 990,00

4 смета Адепт оформлние сервитута КЛ-10 кВ ТП-1297-ТП-

1236

46 705,00 46 705,00 46 705,00

5 смета Адепт оформление сервитута КЛ-6 кВ РП-64-ТП-4697 

А,Б

47 014,00 47 014,00 47 014,00

6 смета Адепт оформление сервитута КЛ-6 кВ ТП-917-ТП-1041 47 184,00 47 184,00 47 184,00

7 01-01-02 исполнительная съемка КЛ-10 кВ ТП-1297-ТП-

1236

34 793,94 34 793,94 34 793,94

8 01-02-02 исполнительная съемка КЛ-6 кВ РП-64-ТП-4697 

А,Б

58 695,86 58 695,86 58 695,86

9 01-03-02 исполнительная съемка КЛ-6 кВ ТП-917-ТП-

1041

56 124,14 56 124,14 56 124,14

10 01-01-01 корректировка топоосновы ТП-1297-ТП-1236 11 435,00 11 435,00 БИМ 11 435,00 11 435,00

11 01-02-01 корректировка топоосновы РП-64-ТП-4697 А,Б 19 294,00 19 294,00 БИМ 19 294,00 19 294,00

12 01-03-01 корректировка топоосновы ТП-917-ТП-1041 18 445,00 18 445,00 БИМ 18 445,00 18 445,00

Итого по разделу 1 Подготовительные 

работы

49 174,00 49 174,00 335 486,94 384 660,94 384 660,94

13 02-01-01 КЛ 10 кВ ТП-1297-ТП-1236 2 201 024,92 362 351,11 91 961,49 34 265,39 1 726 641,77 1 175 184,93 927,01 68,65 396 616,50 389 950,20 221 389,94 2 792 294,51 РМ 25 071,68 -1 175 184,93 1 696 517,38 1 696 517,38

14 02-01-02 КЛ-6 кВ РП-64-ТП-4697 А,Б 3 008 687,92 521 192,48 147 933,25 50 786,43 2 314 380,52 1 880 295,89 1 335,24 100,83 571 978,91 548 713,63 295 445,14 3 827 665,02 РМ 30 350,06 -1 880 295,89 2 053 687,29 2 053 687,29

15 02-01-03 КЛ-6 кВ ТП-917-ТП-1041 1 823 099,34 382 910,90 99 992,86 37 009,07 1 319 337,91 1 010 659,04 989,95 74,93 419 919,97 406 691,43 227 397,83 2 436 330,93 РМ 22 253,08 -1 010 659,04 1 505 791,71 1 505 791,71

Итого по разделу 2 СМР 7 032 812,18 1 266 454,49 339 887,60 122 060,89 5 360 360,20 4 066 139,86 3 252,20 244,41 1 388 515,38 1 345 355,26 744 232,91 9 056 290,46 77 674,82 -4 066 139,86 5 255 996,38 5 255 996,38

16 09-01-01 наладочные работы КЛ 10 кВ ТП-1297-ТП-1236 15 865,96 15 865,96 29,25 15 865,96 11 740,81 5 711,75 33 318,52 РМ 499,78 33 818,30 33 818,30

17 09-01-02 наладочные работы КЛ-6 кВ РП-64-ТП-4697 А,Б 17 309,83 17 309,83 31,91 17 309,83 12 809,27 6 231,54 36 350,64 РМ 545,26 36 895,90 36 895,90

18 09-01-03 наладочные работы КЛ-6 кВ ТП-917-ТП-1041 7 621,56 7 621,56 14,05 7 621,56 5 639,96 2 743,76 16 005,28 РМ 240,08 16 245,36 16 245,36

Итого по разделу 3 ПНР 40 797,35 40 797,35 75,21 40 797,35 30 190,04 14 687,05 85 674,44 1 285,12 86 959,56 86 959,56

Всего по сводке затрат 7 122 783,53 1 307 251,84 339 887,60 122 060,89 5 360 360,20 4 066 139,86 3 327,41 244,41 1 429 312,73 1 375 545,30 758 919,96 9 191 138,90 78 959,94 -3 730 652,92 5 727 616,88 5 727 616,88

В том числе по разделу 1 Подготовительные 

работы

49 174,00 49 174,00 335 486,94 384 660,94 384 660,94

В том числе по разделу 2 СМР 7 032 812,18 1 266 454,49 339 887,60 122 060,89 5 360 360,20 4 066 139,86 3 252,20 244,41 1 388 515,38 1 345 355,26 744 232,91 9 056 290,46 77 674,82 -4 066 139,86 5 255 996,38 5 255 996,38

В том числе по разделу 3 ПНР 40 797,35 40 797,35 75,21 40 797,35 30 190,04 14 687,05 85 674,44 1 285,12 86 959,56 86 959,56
1 294 220,34
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Расчет составлен в уровне цен 4 кв 2023

№ 

п.п.

Номер сметного 

расчета
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость Трудозатраты

ФОТ НР СП Итого
Уровень 

цен
Лимит. затраты Доп. затраты

Итого (без 

налогов)
Налоги Всего

Заказчик: АО ИЭСК
Наименование объекта: 

СВОДКА ЗАТРАТ 1
К_Ю59 Реконструкция кабельных линиц 0,4-6/10 кВ от ПС (реконструкция КЛ 0,4 кВ-80 км, Реконструкция КЛ 6-10 кВ -160 км)
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