
основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование материалы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 калькуляция согласование топоосновы КЛ-6 кВ РП-21-ТП-978 14 990,00 14 990,00 14 990,00

2 калькуляция согласование топоосновы КЛ 6 кВ П/С Ново-

Ленино-РП-21

14 990,00 14 990,00 14 990,00

3 оформление сервитута КЛ-6 кВ РП-21-ТП-978 51 031,00 51 031,00 51 031,00

4 оформление сервитута  КЛ 6 кВ П/С Ново-

Ленино-РП-21

49 201,00 49 201,00 49 201,00

5 01-01-02 исполнительная съемка КЛ-6 кВ РП-21-ТП-978 406 937,82 406 937,82 406 937,82

6 01-02-02 исполнительная съемка КЛ 6 кВ П/С Ново-

Ленино-РП-21

149 008,83 149 008,83 149 008,83

7 01-02-01 корректировка топоосновы ПС ново-Ленино-РП-

21

48 963,00 48 963,00 БИМ 48 963,00 48 963,00

8 01-01-01 корректировка топоосновы РП-21-ТП-978 133 716,00 133 716,00 БИМ 133 716,00 133 716,00

Итого по разделу 1 Подготовительные 

работы

182 679,00 182 679,00 686 158,65 868 837,65 868 837,65

9 02-01-02 КЛ 6 кВ П/С Ново-Ленино-РП-21 4 333 173,33 582 262,43 426 342,20 126 873,12 3 271 707,79 2 168 612,12 1 367,12 251,78 709 135,55 708 489,52 398 442,19 5 387 244,13 РМ 50 975,49 -2 168 612,12 3 449 341,53 3 449 341,53

10 02-01-01 КЛ-6 кВ РП-21-ТП-978 9 655 647,23 787 191,15 501 530,71 212 529,99 8 277 479,48 6 345 998,63 1 887,43 429,30 999 721,14 983 591,48 532 644,76 11 082 437,58 РМ 75 576,22 -6 345 998,63 5 113 991,34 5 113 991,34

Итого по разделу 2 СМР 13 988 820,56 1 369 453,58 927 872,91 339 403,11 11 549 187,27 8 514 610,75 3 254,55 681,09 1 708 856,69 1 692 081,00 931 086,95 16 469 681,71 126 551,71 -8 514 610,75 8 563 332,87 8 563 332,87

11 09-01-01 наладочные работы 11 841,53 11 841,53 21,83 11 841,53 8 762,73 4 262,95 24 867,21 РМ 373,01 25 240,22 25 240,22

12 09-01-03 наладочные работы КЛ-6 кВ РП-24-ТП-644 18 290,24 18 290,24 33,72 18 290,24 13 534,78 6 584,49 38 409,51 РМ 576,14 38 985,65 38 985,65

Итого по разделу 3 ПНР 30 131,77 30 131,77 55,55 30 131,77 22 297,51 10 847,44 63 276,72 949,15 64 225,87 64 225,87

Всего по сводке затрат 14 201 631,33 1 399 585,35 927 872,91 339 403,11 11 549 187,27 8 514 610,75 3 310,10 681,09 1 738 988,46 1 714 378,51 941 934,39 16 715 637,43 127 500,86 -7 828 452,10 9 496 396,39 9 496 396,39

В том числе по разделу 1 Подготовительные 

работы

182 679,00 182 679,00 686 158,65 868 837,65 868 837,65

В том числе по разделу 2 СМР 13 988 820,56 1 369 453,58 927 872,91 339 403,11 11 549 187,27 8 514 610,75 3 254,55 681,09 1 708 856,69 1 692 081,00 931 086,95 16 469 681,71 126 551,71 -8 514 610,75 8 563 332,87 8 563 332,87

В том числе по разделу 3 ПНР 30 131,77 30 131,77 55,55 30 131,77 22 297,51 10 847,44 63 276,72 949,15 64 225,87 64 225,87
3 034 576,52
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Прямые затраты
В том числе В т.ч. поставка заказчика

ТЗ ТЗМ

Расчет составлен в уровне цен 4 кв 2023

№ 

п.п.

Номер сметного 

расчета
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость Трудозатраты

ФОТ НР СП Итого
Уровень 

цен
Лимит. затраты Доп. затраты

Итого (без 

налогов)
Налоги Всего

Заказчик: АО ИЭСК
Наименование объекта: 

СВОДКА ЗАТРАТ 1
К_Ю59 Реконструкция кабельных линиц 0,4-6/10 кВ от ПС (реконструкция КЛ 0,4 кВ-80 км, Реконструкция КЛ 6-10 кВ -160 км)
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