
основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование материалы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 калькуляция согласование топоосновы КЛ-10 кВ каб. Вывод 

на ВЛ-10 кВ ПС Притморская-оп.11 яч.30 ТП-

875

14 990,00 14 990,00 14 990,00

2 калькуляция согласование топоосновы КЛ-10 кВ каб. Вывод 

на ВЛ-10 кВ ПС Притморская- яч.42 Форт Росс

14 990,00 14 990,00 14 990,00

3 калькуляция согласование топоосновы КЛ-10 кВ каб. Вывод 

на ВЛ-10 кВ ПС Притморская- яч.43 ТП-2599

14 990,00 14 990,00 14 990,00

4 смета Адепт оформлние сервитута КЛ-10 кВ каб. Вывод на 

ВЛ-10 кВ ПС Притморская-оп.11 яч.30 ТП-875

49 176,00 49 176,00 49 176,00

5 смета Адепт оформление сервитута  КЛ-10 кВ каб. Вывод на 

ВЛ-10 кВ ПС Притморская- яч.42 Форт Росс

47 061,00 47 061,00 47 061,00

6 смета Адепт оформление сервитута  КЛ-10 кВ каб. Вывод на 

ВЛ-10 кВ ПС Притморская- яч.43 ТП-2599

47 061,00 47 061,00 47 061,00

7 01-01-02 исполнительная съемкаКЛ-10 кВ каб. Вывод на 

ВЛ-10 кВ ПС Притморская-оп.11 яч.30 ТП-875

216 327,54 216 327,54 216 327,54

8 01-02-02 исполнительная съемка  КЛ-10 кВ каб. Вывод на 

ВЛ-10 кВ ПС Притморская- яч.42 Форт Росс

22 691,70 22 691,70 22 691,70

9 01-03-02 исполнительная съемка КЛ-10 кВ каб. Вывод на 

ВЛ-10 кВ ПС Притморская- яч.43 ТП-2599

22 691,70 22 691,70 22 691,70

10 01-01-01 корректировка топоосновы КЛ-10 кВ каб. Вывод 

на ВЛ-10 кВ ПС Притморская-оп.11 яч.30 ТП-

875

71 090,00 71 090,00 БИМ 71 090,00 71 090,00

11 01-02-01 корректировка топоосновы КЛ-10 кВ каб. Вывод 

на ВЛ-10 кВ ПС Притморская-яч.42 Фолрт Росс

7 462,00 7 462,00 БИМ 7 462,00 7 462,00

12 01-03-01 корректировка топоосновы КЛ-10 кВ каб. Вывод 

на ВЛ-10 кВ ПС Притморская- яч.43 ТП-2599

7 462,00 7 462,00 БИМ 7 462,00 7 462,00

Итого по разделу 1 Подготовительные 

работы

86 014,00 86 014,00 449 978,94 535 992,94 535 992,94

13 02-01-01 КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-10 кВ ПС 

Притморская-оп.11 яч.30 ТП-875

5 317 087,28 1 218 106,03 201 921,55 106 583,40 3 827 057,15 3 133 644,51 3 069,92 213,70 1 324 689,43 1 248 068,38 652 305,12 7 147 458,23 РМ 62 856,00 -3 133 644,51 4 253 255,68 4 253 255,68

14 02-01-02 КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-10 кВ ПС 

Притморская-оп. яч.42 Форт Росс

607 656,58 134 855,51 28 362,00 13 461,15 437 096,15 357 821,00 337,84 26,22 148 316,66 139 968,15 73 168,15 813 449,96 РМ 7 146,50 -357 821,00 483 579,53 483 579,53

15 02-01-03 КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-10 кВ ПС 

Притморская- яч.43 ТП-2599

607 656,58 134 855,51 28 362,00 13 461,15 437 096,15 357 821,00 337,84 26,22 148 316,66 139 968,15 73 168,15 813 449,96 РМ 7 146,50 -357 821,00 483 579,53 483 579,53

Итого по разделу 2 СМР 6 532 400,44 1 487 817,05 258 645,55 133 505,70 4 701 249,45 3 849 286,51 3 745,60 266,13 1 621 322,75 1 528 004,68 798 641,42 8 774 358,15 77 149,00 -3 849 286,51 5 220 414,74 5 220 414,74

16 09-01-01 наладочные работы КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-

10 кВ ПС Притморская-оп.11 яч.30 ТП-875

14 078,13 14 078,13 25,95 14 078,13 10 417,82 5 068,13 29 564,08 РМ 443,46 30 007,54 30 007,54

17 09-01-02 наладочные работы КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-

10 кВ ПС Притморская- яч.42 Форт Росс

7 917,26 7 917,26 14,59 7 917,26 5 858,77 2 850,21 16 626,24 РМ 249,39 16 875,63 16 875,63

18 09-01-03 наладочные работы  КЛ-10 кВ каб. Вывод на ВЛ-

10 кВ ПС Притморская- яч.43 ТП-2599

7 917,26 7 917,26 14,59 7 917,26 5 858,77 2 850,21 16 626,24 РМ 249,39 16 875,63 16 875,63

Итого по разделу 3 ПНР 29 912,65 29 912,65 55,14 29 912,65 22 135,36 10 768,55 62 816,56 942,24 63 758,80 63 758,80

Всего по сводке затрат 6 648 327,09 1 517 729,70 258 645,55 133 505,70 4 701 249,45 3 849 286,51 3 800,74 266,13 1 651 235,40 1 550 140,04 809 409,97 8 923 188,71 78 091,24 -3 399 307,57 5 220 414,74 5 820 166,48

В том числе по разделу 1 Подготовительные 

работы

86 014,00 86 014,00 449 978,94 535 992,94 535 992,94

В том числе по разделу 2 СМР 6 532 400,44 1 487 817,05 258 645,55 133 505,70 4 701 249,45 3 849 286,51 3 745,60 266,13 1 621 322,75 1 528 004,68 798 641,42 8 774 358,15 77 149,00 -3 849 286,51 5 220 414,74 5 220 414,74

В том числе по разделу 3 ПНР 29 912,65 29 912,65 55,14 29 912,65 22 135,36 10 768,55 62 816,56 942,24 63 758,80 63 758,80
851 962,94
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Заказчик: АО ИЭСК
Наименование объекта: 

СВОДКА ЗАТРАТ 1
К_Ю59 Реконструкция кабельных линиц 0,4-6/10 кВ от ПС (реконструкция КЛ 0,4 кВ-80 км, Реконструкция КЛ 6-10 кВ -160 км)
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