
основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование материалы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 калькуляция согласование топоосновы КЛ-10 кВ РП-86-ТП-

1527

14 990,00 14 990,00 14 990,00

2 калькуляция согласование топоосновы КЛ-6 кВ ТП-544-ТП-

1527

14 990,00 14 990,00 14 990,00

3 оформление сервитута КЛ-10 кВ РП-86-ТП-1527 47 851,00 47 851,00 47 851,00

4 оформление сервитута  КЛ-6 кВ ТП-544-ТП-1527 47 401,00 47 401,00 47 401,00

5 01-01-02 исполнительная съемка КЛ-10 кВ РП-86-ТП-

1527

143 411,54 143 411,54 143 411,54

6 01-02-02 исполнительная съемка КЛ-6 кВ ТП-544-ТП-

1527

81 690,12 81 690,12 81 690,12

7 01-01-01 корректировка топоосновы КЛ-10 кВ РП-86-ТП-

1527

47 127,00 47 127,00 БИМ 47 127,00 47 127,00

8 01-02-01 корректировка топоосновы КЛ 6 кВ ТП-544-ТП-

1527

26 842,00 26 842,00 БИМ 26 842,00 26 842,00

Итого по разделу 1 Подготовительные 

работы

73 969,00 73 969,00 350 333,66 424 302,66 424 302,66

9 02-01-02 КЛ 6 кВ ТП-544-ТП-1527 2 558 180,35 491 308,06 245 195,04 67 975,24 1 795 994,85 1 316 207,13 1 255,25 134,86 559 283,30 546 076,93 299 608,43 3 378 183,31 РМ 32 334,51 -1 316 207,13 2 187 968,33 2 187 968,33

10 02-01-01 КЛ-10 кВ РП-86-ТП-1527 4 102 808,37 850 531,35 271 036,32 89 287,56 2 936 147,46 2 256 355,08 2 192,06 179,67 939 818,91 908 937,25 501 743,91 5 468 396,29 РМ 50 196,33 -2 256 355,08 3 396 618,50 3 396 618,50

Итого по разделу 2 СМР 6 660 988,72 1 341 839,41 516 231,36 157 262,80 4 732 142,31 3 572 562,21 3 447,32 314,53 1 499 102,21 1 455 014,18 801 352,34 8 846 579,60 82 530,84 -3 572 562,21 5 584 586,83 5 584 586,83

11 09-01-01 наладочные работы КЛ-10 кВ РП-86-ТП-1527 10 169,59 10 169,59 18,75 10 169,59 7 525,50 3 661,05 21 356,14 РМ 320,34 21 676,48 21 676,48

12 09-01-02 наладочные работы КЛ 6 кВ ТП-544-ТП-1527 8 244,40 8 244,40 15,20 8 244,40 6 100,86 2 967,98 17 313,24 РМ 259,70 17 572,94 17 572,94

Итого по разделу 3 ПНР 18 413,99 18 413,99 33,94 18 413,99 13 626,36 6 629,03 38 669,38 580,04 39 249,42 39 249,42

Всего по сводке затрат 6 753 371,71 1 360 253,40 516 231,36 157 262,80 4 732 142,31 3 572 562,21 3 481,26 314,53 1 517 516,20 1 468 640,54 807 981,37 8 959 217,98 83 110,88 -3 222 228,55 6 048 138,91 6 048 138,91

В том числе по разделу 1 Подготовительные 

работы

73 969,00 73 969,00 350 333,66 424 302,66 424 302,66

В том числе по разделу 2 СМР 6 660 988,72 1 341 839,41 516 231,36 157 262,80 4 732 142,31 3 572 562,21 3 447,32 314,53 1 499 102,21 1 455 014,18 801 352,34 8 846 579,60 82 530,84 -3 572 562,21 5 584 586,83 5 584 586,83

В том числе по разделу 3 ПНР 18 413,99 18 413,99 33,94 18 413,99 13 626,36 6 629,03 38 669,38 580,04 39 249,42 39 249,42
1 159 580,10
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Прямые затраты
В том числе В т.ч. поставка заказчика

ТЗ ТЗМ

Расчет составлен в уровне цен 4 кв 2023

№ 

п.п.

Номер сметного 

расчета
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость Трудозатраты

ФОТ НР СП Итого
Уровень 

цен
Лимит. затраты Доп. затраты

Итого (без 

налогов)
Налоги Всего

Заказчик: АО ИЭСК
Наименование объекта: 

СВОДКА ЗАТРАТ 1
К_Ю59 Реконструкция кабельных линиц 0,4-6/10 кВ от ПС (реконструкция КЛ 0,4 кВ-80 км, Реконструкция КЛ 6-10 кВ -160 км)
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