
основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование материалы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 калькуляция согласование топоосновы КЛ-10 кВ ПС 

Городская-ТП-909

14 990,00 14 990,00 14 990,00

2 калькуляция согласование топоосновы КЛ-10 кВ ПС 

Городская-ТП-549

14 990,00 14 990,00 14 990,00

3 калькуляция согласование топоосновы КЛ-10 кВ ТП-549-ТП-

4295

14 990,00 14 990,00 14 990,00

4 калькуляция согласование топоосновы КЛ-10 кВ ТП-909-ТП-

4295

14 990,00 14 990,00 14 990,00

5 калькуляция согласование топоосновы КЛ-10 кВ ТП-549-ТП-

909

14 990,00 14 990,00 14 990,00

6 оформление сервитута КЛ-10 кВ ПС Городская-

ТП-909

49 775,00 49 775,00 49 775,00

7 оформление сервитута КЛ-10 кВ ПС Городская-

ТП-549

49 312,00 49 312,00 49 312,00

8 оформление сервитута КЛ-10 кВ ТП-549-ТП-

4295

46 888,00 46 888,00 46 888,00

9 оформление сервитута КЛ-10 кВ ТП-909-ТП-

4295

47 055,00 47 055,00 47 055,00

10 оформление сервитута КЛ-10 кВ ТП-549-ТП-909 47 301,00 47 301,00 47 301,00

11 01-01-02 исполнительная съемка КЛ-10 кВ ПС Городская-

ТП-909

357 016,08 357 016,08 357 016,08

12 01-02-02 исполнительная съемка КЛ-10 кВ ПС Городская-

ТП-549

286 671,81 286 671,81 286 671,81

13 01-03-02 исполнительная съемка КЛ-10 кВ ТП-549-ТП-

4295

40 693,78 40 693,78 40 693,78

14 01-04-02 исполнительная съемка КЛ-10 кВ ТП-909-ТП-

4295

51 434,52 51 434,52 51 434,52

15 01-05-02 исполнительная съемка КЛ-10 кВ ТП-549-ТП-

909

89 254,02 89 254,02 89 254,02

16 01-01-01 корректировка топоосновы ПС городская-ТП-909 117 312,00 117 312,00 БИМ 117 312,00 117 312,00

17 01-02-01 корректировка топоосновы ПС городская-ТП-549 94 198,00 94 198,00 БИМ 94 198,00 94 198,00

18 01-03-01 корректировка топоосновы ТП-549-ТП-4295 13 373,00 13 373,00 БИМ 13 373,00 13 373,00

19 01-04-01 корректировка топоосновы ТП-909-ТП-4295 16 906,00 16 906,00 БИМ 16 906,00 16 906,00

20 01-05-01 корректировка топоосновы ТП-549-ТП-909 29 372,00 29 372,00 БИМ 29 372,00 29 372,00

Итого по разделу 1 Подготовительные 

работы

271 161,00 271 161,00 1 140 351,21 1 411 512,21 1 411 512,21

21 02-01-01 КЛ-10 кВ ПС Городская-ТП-909 11 306 382,82 2 054 509,90 1 250 019,42 323 410,28 7 850 336,74 5 161 296,82 5 036,82 635,07 2 377 920,18 2 339 160,01 1 235 490,57 14 729 516,64 РМ 150 647,20 -5 161 296,82 10 193 794,06 10 193 794,06

22 02-01-02 КЛ-10 кВ ПС Городская-ТП-549 9 009 316,94 1 673 179,96 892 089,24 243 519,07 6 323 625,11 4 152 892,19 4 114,44 479,73 1 916 699,03 1 885 566,37 1 004 380,08 11 778 840,76 РМ 119 848,35 -4 152 892,19 8 109 738,62 8 109 738,62

23 02-01-03 КЛ-10 кВ ТП-549-ТП-4295 1 397 173,85 202 974,99 174 404,84 42 797,51 1 005 009,95 679 256,90 503,94 83,51 245 772,50 242 364,89 126 206,49 1 750 961,16 РМ 16 939,29 -679 256,90 1 146 225,13 1 146 225,13

24 02-01-04 КЛ-10 кВ ТП-909-ТП-4295 2 246 735,09 274 036,07 280 535,82 72 118,98 1 658 175,27 963 651,64 674,25 140,33 346 155,05 347 928,20 185 000,40 2 745 675,76 РМ 28 321,97 -963 651,64 1 916 453,34 1 916 453,34

25 02-01-05 КЛ-10 кВ ТП-549-ТП-909 2 950 096,46 416 115,25 394 670,13 95 161,73 2 106 086,34 1 436 075,99 1 034,10 185,46 511 276,98 503 373,99 259 166,21 3 679 411,92 РМ 35 575,84 -1 436 075,99 2 407 298,24 2 407 298,24

Итого по разделу 2 СМР 26 909 705,16 4 620 816,17 2 991 719,45 777 007,57 18 943 233,41 12 393 173,54 11 363,56 1 524,10 5 397 823,74 5 318 393,46 2 810 243,75 34 684 406,24 351 332,65 -12 393 173,54 23 773 509,39 23 773 509,39

26 09-01-01 наладочные работы ПС Городская-ТП-909 18 578,07 18 578,07 34,25 18 578,07 13 747,77 6 688,10 39 013,94 РМ 585,21 39 599,15 39 599,15

27 09-01-02 наладочные работы ПС Городская-ТП-549 16 339,90 16 339,90 30,12 16 339,90 12 091,53 5 882,36 34 313,79 РМ 514,71 34 828,50 34 828,50

28 09-01-03 наладочные работы КЛ-10 кВ ТП-549-ТП-4295 7 909,39 7 909,39 14,58 7 909,39 5 852,95 2 847,38 16 609,72 РМ 249,15 16 858,87 16 858,87

29 09-01-04 наладочные работы КЛ-10 кВ ТП-909-ТП-4295 7 909,39 7 909,39 14,58 7 909,39 5 852,95 2 847,38 16 609,72 РМ 249,15 16 858,87 16 858,87

30 09-01-05 наладочные работы КЛ-10 кВ ТП-549-ТП-909 8 489,77 8 489,77 15,65 8 489,77 6 282,43 3 056,32 17 828,52 РМ 267,43 18 095,95 18 095,95

Итого по разделу 3 ПНР 59 226,52 59 226,52 109,18 59 226,52 43 827,63 21 321,54 124 375,69 1 865,65 126 241,34 126 241,34

Всего по сводке затрат 27 240 092,68 4 680 042,69 2 991 719,45 777 007,57 18 943 233,41 12 393 173,54 11 472,75 1 524,10 5 457 050,26 5 362 221,09 2 831 565,29 35 079 942,93 353 198,30 -11 252 822,33 25 311 262,94 25 311 262,94

В том числе по разделу 1 Подготовительные 

работы

271 161,00 271 161,00 1 140 351,21 1 411 512,21 1 411 512,21

В том числе по разделу 2 СМР 26 909 705,16 4 620 816,17 2 991 719,45 777 007,57 18 943 233,41 12 393 173,54 11 363,56 1 524,10 5 397 823,74 5 318 393,46 2 810 243,75 34 684 406,24 351 332,65 -12 393 173,54 23 773 509,39 23 773 509,39

В том числе по разделу 3 ПНР 59 226,52 59 226,52 109,18 59 226,52 43 827,63 21 321,54 124 375,69 1 865,65 126 241,34 126 241,34
6 550 059,87

Составил:
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Прямые затраты
В том числе В т.ч. поставка заказчика

ТЗ ТЗМ

Расчет составлен в уровне цен 4 кв 2023

№ 

п.п.

Номер сметного 

расчета
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость Трудозатраты

ФОТ НР СП Итого
Уровень 

цен
Лимит. затраты Доп. затраты

Итого (без 

налогов)
Налоги Всего

Заказчик: АО ИЭСК
Наименование объекта: 

СВОДКА ЗАТРАТ 1
К_Ю59 Реконструкция кабельных линиц 0,4-6/10 кВ от ПС (реконструкция КЛ 0,4 кВ-80 км, Реконструкция КЛ 6-10 кВ -160 км)
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