

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора филиала - главный инженер  
ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-12  
В.В. Саунин  
"27" июля 2023 г.

Ведомость объемов работ № 1  
НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-1. Инв. № 000319. Техническое перевооружение. ЛК1 Установка ограждения

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и Зап. частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Использование (лом, утиль)	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Поставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ленточный конвейер (ЛК 2). Установка ограждения (L=87м; 58шт)</b>											
2	Изготовление ограждений ленточного конвейера ЛК 1	шт/м2	58/36,76					Электрод МР-3 3 мм	кг	12	Подрядчик
								Уголок 40х40х4-В ГОСТ 8510-86(8509-93)/ Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,505	Подрядчик
								Сетка 10х10х1,4 ГОСТ 5336-80	м2	37	Подрядчик
								Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8510-86(8509-93)/ Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,064	Подрядчик
								Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм	т	0,027	Подрядчик
								Сталь круглая, марка Ст1сп-Стбсп размером 4 мм	т	0,022	Подрядчик
								отрезной круг по металлу для болгарки 230мм х 2,6мм	шт	2	Подрядчик
3	Обработка материалов электроинструментами: сверление электродрелью: отверстий при глубине до 10 см	шт	116								
4	Монтаж ограждений ленточного конвейера ЛК 1	шт/м2	58/36,76					Электрод МР-3 3 мм	кг	2,244	Подрядчик
								Болт 12х30	шт	116	Подрядчик
								Гайка М12	шт	116	Подрядчик
								Шайба грайвер М12	шт	116	Подрядчик
5	Зачистка шлифмалпкой линий резов после воздушно-дуговой резки на глубину до 2 мм	м	3,68					круг шлифовальный по металлу 230мм	шт	1	Подрядчик
6	Подъем грузов без применения механизмов: расстояние 150м, масса 1 шт. до 12кг	подъем	58								Подрядчик
<b>АКЗ металлоконструкции ограждения</b>											
1	Лакокрасочное покрытие: на 1-й слой	10м2	6,2					Грунт ГФ 021 серый	кг	0,6	Подрядчик
	Лакокрасочное покрытие: на 2-й слой	10м2	6,2					ЭМАЛЬ ПФ 115 ЖЕЛТАЯ	кг	1,19	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	0,2	Подрядчик

Условия производства работ:

коэффициент 1,1- отсутствие козлового крана ТЧ п.16

коэффициент 1,15 согласно приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.2 п.3 (Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта)

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Заместитель директора по КС \_\_\_\_\_ А.В. Багаутдинов

Начальник ЦТП \_\_\_\_\_ С.Л. Ветров

Мастер по ремонту ЦТП \_\_\_\_\_ А.Н. Манузин