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№ 
пп

№ в 
ЛСР

№ ЛСР Ед. изм.
Количест

во

Ссылка на 
чертежи, 

спецификации

Формула расчета, 
расчет объемов 
работ и расхода 

1 2 3 5 6 7 8

1 1-2 01-01-01 м3 3729
3КС-2021-ПЗУ 

изм.7

2 3 01-01-01 м3 3859,93

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

3728,5*1,025*1,01{пр
и укладке в насыпи – 
2,5 %, 
транспортировка - 
1% согласно п.1.1.9 
ТЧ ФЕР81-02-01-
2001}

3 3.1 01-01-01 т 6175,89
3КС-2021-ПЗУ 

изм.7

3859,93*1,6

4 4-5 01-01-01  м3 3108
3КС-2021-ПЗУ 

изм.7

 (3728,5-620,6)

5 6 01-01-01 м3 620,6
3КС-2021-ПЗУ 

изм.7

6 7 01-01-01  м2 12718 3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

7 8 01-01-01  м3 456 3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

8 9-11 01-01-01  м3 3638

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

 (4488,4-850)

9 12 01-01-01  м3 850
3КС-2021-ПЗУ 

изм.7

10 13 01-01-01  м2 1577,5 3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

 (1424.4+153.1)

11 14 01-01-01  м2 1998
3КС-2021-ПЗУ 

изм.7

12 15 01-01-01 1 т 
груза

9291
3КС-2021-ПЗУ 

изм.7

 4488,4*(2,12+2,02)/2

13 16 01-01-01  м3 4488 3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

Все работы на открытых и полуоткрытых площадках:
- строительные работы и специальные работы: К = 1,15 (табл. 2, п. 3); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);
- демонтажные и монтажные работы: К = 1,15 (табл. 2, п. 3); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);

Все работы внутри помещения:
- строительные работы: К = 1,35 (табл. 2, п. 1.2); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);
- демонтажные и монтажные работы: К = 1,35 (табл. 2, п. 1.2); К = 1,2 (табл. 2, п. 5).

При расчете сметной документации предусмотреть применение поправочных коэффициентов для учёта влияния условий производства работ  согласно 3КС-2021-ПОС  (-ПОС.ПЗ лист 
13). 
Усложняющие факторы производства работ учитывать в зависимости от конкретных мест производства строительно-монтажных работ:

Устройство придорожного кювета и погрузка 
грунта экскаваторами , группа грунтов 3

Планировка откосов и дна кювета 
механизированно, группа грунтов: 3-4

Планировка насыпи и выемки: 
механизированным способом, группа грунтов 
3
Перевозка непригодного грунта в отвал на 
расстояние: I класс груза до 5 км (Дресвяной 
грунт  плотность 2.12 т/м3, Суглинок 
насыпной  плотность 2.02 т/м3)
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

Устройство дорожных насыпей бульдозерами 
из песка с перемещением грунта до 30 м, 
группа грунтов: 2

4

Устройство внутриплощадочной дороги

Наименование работ и затрат

Схема планировочной организации земельного участка
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Ведомость объемов                                                                                  
3КС-2021- ПЗУ изм.7

ОРУ 220-500 кВ. УИГ_00040406. Реконструкция. Подключение к шинам ОРУ 500 кВ Усть-Илимской ГЭС линий ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2, ВЛ 500 кВ 
Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №3 с изменением точки  присоединения ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №1 и установкой шунтирующего реактора 500 кВ 
мощностью 180 МВАр 

Вертикальная планировка
Устройство насыпи из привозного грунта (песок)

Устройство корыто под щебен. покрытие, 
дорожную одежду,  бульдозерами с 
перемещением до 50 м и погрузка 
вытесненного грунта, группа грунтов 2

Песок строительный диабазовый 

Уплотнение грунта вибрационными катками 
2,2 т при 16 проходок по одному следу при 
толщине: 25 см
Уплотнение грунта Банкетки под порталы 
пневматическими трамбовками , группа 
грунтов: 1-2
Планировка площадей: механизированным 
способом, группа грунтов 3

 Устройство выемки в отвал (грунт не используется)

Рыхление существующего откоса 
экскаваторами "драглайн" или "обратная 

" 3

Доставка песка с карьера ООО "ЗСМ" 15 км

1  из  3
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1 2 3 5 6 7 84

14 1-2

05-01-01 м3 327,80
3КС-2021-ПЗУ 

изм.7

15 2

05-01-01 м3 360,58
3КС-2021-ПЗУ 

изм.7

327.8*1,1{Норма 
расхода, ТЧ к ФЕР27 

Приложение 27.2}

16 2.1

05-01-01

т 576,928
3КС-2021-ПЗУ 

изм.7

360,58*1,6

17 3-4
05-01-01 м2 1092,50

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

1092,5*1,05=1147,13
м2

18 5

05-01-01 м2 1092,50
3КС-2021-ПЗУ 

изм.7

19 8
м3 16,3875

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

20 8.1

т 22,9425
3КС-2021-ПЗУ 

изм.7

16,3875*1,4

21 9
м3 206,48

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

22 9.1-9.2

т 318
3КС-2021-ПЗУ 

изм.7

206,48*1,54

23 10-11

05-01-01 м2 1092,50
3КС-2021-ПЗУ 

изм.7

24 12
05-01-01 т 336,21

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

25 12.1
05-01-01 т 336,21

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

26 13-14
05-01-01 т 0,961

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

1092,5*0,8*1,1/1000

27 14
05-01-01 т 0,99

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

28 15-18
05-01-01 м 242,00

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

242 шт

29 17
05-01-01 м3 14,28

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

30 17.1
05-01-01 т 34,272

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

14,28*2,4

31 19-21.1
05-01-01 м2 348,20

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

74,124 м3

32
05-01-01 м3 74,12

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

5,22+87,348+3,48-
21,924

33
05-01-01 т 103,768

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

74,12*1,4

34 16-19
05-01-01 м2 618,7

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

1.05*0.69*854

35 24
05-01-01 м3 1,92

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

36 24.1
05-01-01 т 4,608

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

1,92*2,4

Асфальтобетонная смесь горячая тип Б, 
марка I, II 

Битум нефтяной дорожный БНД 60/90

Укрепление обочин щебнем  М 800, фракция 
20-70 мм толщиной 15 см

Установка бортовых камней бетонных  БР 
100.30.15

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм с заклинкой 
щебнем фр.5-20 мм

Перевозка Асфальтобетона с завода 10 км

Перевозка бетонных смесей, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала  Дорнит 600 г/м2 в 

й

Устройство покрытия толщиной 7 см нижнего 
слоя и 5 см верхнего из асфальтобетона

Розлив вяжущих материалов (Расход битума 
0,8л на м2 (СП 78.13330.2012 п.12.3.2) ,  1л - 
1,1кг)

Доставка щебня фр.40-70 мм с карьера ООО 
"КАРАТ" 270 км

Бетон класс В15 (М200)

Объустройство кювета. Укрепление откосов 
земляного полотна бетонными: сборными 
плитами при толщине до 8 см

Диабазовый щебень фракция 40-70 мм (с 
учетом погрузки) 

Песок строительный диабазовый 

Доставка песка с карьера ООО "ЗСМ" 15 км

Диабазовый щебень фракция 5-20 мм (с 
учетом погрузки)

Доставка щебня  с карьера ООО "ЗСМ" 15 км

Диабазовый щебень фракция 20-70 мм 

Доставка щебня  с карьера ООО "ЗСМ" 15 км

Бетон класс В15 (М200)

Перевозка бетонных смесей, 
автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 
10 км
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37 25

05-01-01 м3 31,99
3КС-2021-ПЗУ 

изм.7

30.9*1,025*1,01{при 
укладке в насыпи – 

2,5 %, 
транспортировка - 

1% согласно п.1.1.9 
ТЧ ФЕР81-02-01-

2001}
38 25.1

05-01-01

т 51,184
3КС-2021-ПЗУ 

изм.7

31,99*1,6

39 26
05-01-01 м3 48,68

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

0.057*854

40 27-31
05-01-01 м2 958,1

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

41 28
05-01-01 м3 143,7

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

42 29
05-01-01 кг 4,02

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

42*958.1/10000

43 30
05-01-01 кг 2,3

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

24*958.1/10000

44 31
05-01-01 кг 5,17

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

54*958.1/10000

45 1-2
07-03-02

 м2 20385,3 3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

46 2
07-03-02

м2 21404,6 3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

внахлест

47 3-6
07-03-02

 м2 20385,3 3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

48 6
07-03-02

 м2 4158,6 3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

49 7
07-03-02

 м2 5822,04 3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

50 1

07-03-01 м2. 2478,90
3КС-2021-ПЗУ 

изм.7
грунт 371,9 м3

51 2-5 07-03-01 м2 2478,90
3КС-2021-ПЗУ 

изм.7
52 3

07-03-01 кг 10,41
3КС-2021-ПЗУ 

изм.7
42*2478.9/10000

53 4
07-03-01 кг 5,95

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

24*2478.9/10000

54 5
07-03-01 кг 13,39

3КС-2021-ПЗУ 
изм.7

54*2478.9/10000

Начальник управления 
проектирования 

подстанций                                                                                             (К.А. Ишимов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Озеленение

Плита железобетонная укрепления П-1 
1050х690х80, 0,14т, 0,057 м3 

Песок строительный диабазовый 

Объустройство кювета. Укрепление внешней 
стороны обочин с засевом трав 

Семена трав: мятлик

Семена трав: райграс

Диабазовый щебень фракция 5-20 мм

Доставка щебня  с карьера ООО "ЗСМ" 15 км

Отсыпка территории щебнем
Устройство прослоек из нетканых 
иглопробивных полотен Дорнит 300 г/м2

Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2

Укрепление территории ПС щебнем фракция 
5-20 мм 

Семена трав: овсяница

Семена трав: райграс

Семена трав: мятлик

Семена трав: овсяница

Устройство газона по слою привозного 
растительного грунта

Посев газона вручную

Доставка песка с карьера ООО "ЗСМ" 15 км

Земля растительная
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