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Схема планировочной организации земельного участка 

1 Общие данные 

Настоящий раздел «Схема планировочной организации земельного участка» является 

составной частью проектной документации «ОРУ 220-500 кВ. УИГ_00040406. Реконструкция. 

Подключение к шинам ОРУ 500 кВ Усть-Илимской ГЭС линий ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС 

– Усть-Кут №2, ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №3 с изменением точки

присоединения ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №1 и установкой шунтирующего 

реактора 500 кВ мощностью 180 МВАр». 

Данный раздел проектной документации разработан в соответствии с требованиями: 

- Постановления правительства №87 от 16.02.2008г. "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию"; 

- Задания на разработку проектной документации по титулу «ОРУ 220-500 кВ. 

УИГ_00040406. Реконструкция. Подключение к шинам ОРУ 500 кВ Усть-Илимской ГЭС линий 

ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2, ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №3 

с изменением точки присоединения ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №1 и 

установкой шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 МВАр»; 

- Технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям (3КС-2021-ИГДИ), 

технического отчета по инженерно-геологические изысканиям (3КС-2021-ИГИ), инженерно-

гидрометеорологических (3КС-2021-ИГМИ), выполненных ООО «Сибирская ГеоЭкологическая 

Экспедиция» в 2021 г; 

- Противопожарных, строительных, экологических, санитарно-гигиенических и 

других норм, действующих на территории Российской федерации: 

o СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация

земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий)»; 

o Руководство по проектированию генеральных планов и транспорта подстанций 35-

1150 кВ. Часть I. 13704тм-т1; 

o Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123 ФЗ от

22.07.2008г; 

o СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»;
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o СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения»;  

Принятые проектные решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектом 



6 
 

 
 

      

3КС-2021-ПЗУ.ПЗ 

Лист

      3 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись. Дата 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

   
   

   
   

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
   

   
В

за
м.

 и
нв

. №
 

2 Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства 

2.1 Общие сведения об исходном земельном участке 

В административном отношении район работ расположен в Иркутской области, г. Усть-

Илимск, территория филиала ООО «ЕвроСибЭнергоГидрогенерация» Усть-Илимская ГЭС.  

2.2 Климатические условия 

Климат рассматриваемой территории резко континентальный с холодной 

продолжительной зимой и коротким относительно жарким летом. В любой сезон года 

возможны резкие изменения погоды: переход от тепла к холоду, резкие колебания температуры 

воздуха от месяца к месяцу, от суток к суткам и в течение суток. 

Главными факторами, определяющими своеобразие климата, являются характер общей 

циркуляции воздушных масс и физико-географические условия территории – ее удаленность и 

отгороженность горными системами от Атлантического и Тихого океанов, открытость со 

стороны Северного Ледовитого океана, большая протяженность, как с севера на юг, так и с 

запада на восток, сложность орографии. В зимний период территорию охватывает мощный 

сибирский антициклон, начинающий образовываться в сентябре. В антициклоне происходит 

формирование континентального, очень холодного воздуха. Ясная и сухая погода способствует 

охлаждению земной поверхности и нижних слоев воздуха. При сильных морозах и затишье 

часто образуются морозные туманы. 

Северо-Атлантические воздушные массы обычно приносят циклоническую погоду, 

сопровождающуюся сильными ветрами и продолжительными метелями. 

Климатические характеристики района изысканий приведены по данным метеостанций 

Усть-Илимск и Невон. 

Средняя годовая температура воздуха на рассматриваемой территории составляет минус 

3,0˚С. Постепенное охлаждение начинается уже в августе, но наиболее резкое падение 

среднемесячных значений температуры воздуха происходит от октября к ноябрю, когда 

разность температур достигает 13,0 ˚С. Наиболее холодным месяцем года является январь со 

среднемесячной температурой воздуха минус 24,3 ˚С. В отдельные дни температура воздуха 

может понижаться до минус 56 ˚С. К концу зимы происходит постепенное повышение значений 

среднемесячной температуры. От марта к апрелю среднемесячная температура воздуха 

повышается на 11,5 ˚С Положительных значений температура воздуха достигает в мае (6,8 ˚С). 

Наиболее теплым месяцем года является июль со среднемесячной температурой воздуха 17,7 

˚С. Максимальная температура воздуха, может повышаться в отдельные годы до 37 ˚С. 
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По сезонам года осадки распределяются неравномерно. На тёплую часть года 

приходится до 76% осадков. 

Наименьшее количество осадков выпадает в феврале-марте - 11 мм, наибольшее – в 

августе - 64 мм, по м/с Невон. 

Снежный покров на рассматриваемой территории появляется, в среднем, 7 октября; 

устойчивый снежный покров образуется спустя 2 недели. Средняя дата схода снежного покрова 

приходится на 3 мая. 

Несмотря на то, что зимой выпадает относительно мало осадков, высота снежного 

покрова на рассматриваемой территории достигает 67 см. Максимальные значения высоты 

снежного покрова приходятся на март. На равнинной части участка высота снежного покрова 

ниже, чем в горно-холмистой. 

Повторяемость направления ветра характеризуется сезонной периодичностью. В зимний 

период, как и летом преобладают ветры юго-западного направления. В летний период 

повторяемость направлений данных ветров уменьшается, но незначительно, не много 

возрастает повторяемость северо-восточных и северных ветров. Повторяемость ветров 

западного направления слабо изменяется в течение года, в пределах 16-28%. 

Площадка проектирования расположена на незатопляемых отметках правобережного 

склона долины р.Ангара. Постоянно действующих водотоков на территории изысканий нет. 

Сток с территории представлен в основном дождевыми и талыми водами, осуществляемый за 

счет рельефа местности 

2.3 Инженерно-геологические условия 

На основании анализа полевых инженерно-геологических материалов и данных 

лабораторных исследований грунтов, в соответствии с номенклатурой ГОСТ 25100-2020 

«Грунты. Классификация» в пределах разведанной глубины выделяется 7 инженерно-

геологических элементов. 

Биогенные отложения (bIV) 

Биогенные отложения распространены в пределах всего участка работ. Вскрытая 

мощность изменяется от 0,1 до 0,2 м. В составе биогенных отложений выделяется 1 инженерно-

геологический элемент. 

Слой 0 – Почвенно-растительный слой с корнями растений. Группа грунта  

п.- 9б. Мощность почвенно-растительного слоя – 0,1 м, фрагментарно до 0,2 м. 

Техногенные отложения (tIV). 

ИГЭ-1а. Насыпной дресвяный грунт с супесчаным твердым заполнителем до 40-50%, с 

прослоями суглинка дресвяного, и суглинка с включениями гравия, гальки, галечникового 
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грунта. Мощность слоя 0,1 - 6,6 м. Группа грунта по трудности разработки - п.14. Залегает с 

поверхности под почвенно-растительным слоем переслаиваясь с насыпным суглинком ИГЭ-1. 

ИГЭ-1. Насыпной суглинок легкий пылеватый твердый с прослоями тяжелого и 

тугопластичного. Группа грунта по трудности разработки - п.35в. Залегает с поверхности под 

почвенно-растительным слоем переслаиваясь с ИГЭ-1а. Мощность слоя изменяется от 1,4 до 

2,8 м. 

ИГЭ-2. Суглинок легкий пылеватый мягкопластичный. Группа грунта по трудности 

разработки - п.35а. 

ИГЭ-3. Дресвяный грунт с супесчаным твердым заполнителем. Группа грунта по 

трудности разработки - п.14. 

ИГЭ-4. Песчаник прочный, плотный, неразмягчаемый, слабовыветрелый, 

трещиноватый. Группа грунта по трудности разработки - п.30в. 

ИГЭ-5. Диабазы прочные, слабовыветрелые, слаботрещиноватые прослоями очень 

прочные. Группа грунта по трудности разработки - п.11в. 

2.4 Сведения об исходном земельном участке 

В административном отношении район работ расположен в Иркутской области, г. Усть-

Илимск, территория филиала ООО «ЕвроСибЭнергоГидрогенерация» Усть-Илимская ГЭС.  

Рельеф – спланированная территория, отметки высот колеблются от 208,89 до 253,33 м 

БС. Углы наклона поверхности от 3° до 4°, на отдельных участках до 30 °. 

На участке не имеется объектов, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

федерации. 

Реконструкция объекта попадает на следующие земельные участки: 

1. Кадастровый номер земельного участка – 38.32.020204:31. Площадь земельного 

участка 205644 м2. На территории расположено 14 объектов капитального строительства, в том 

числе сооружение электроэнергетики – группа автотрансформаторов и реакторов с открытым 

распределительным устройством 35 кВ, состоящая из открытого распределительного 

устройства 35 кВ, отдельно стоящего одноэтажного кирпичного здания с подвалом. 

Основные виды использования земельного участка: энергетика, гидротехнические 

сооружения, предоставление коммунальных услуг, связь, обеспечение внутреннего 

правопорядка, земельные участки (территории) общего пользования, обеспечение деятельности 

в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.  

Параметры разрешенного использования:  

- предельные размеры земельных участков не устанавливаются; 
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- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения их мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений не устанавливается; 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

не устанавливается; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка не устанавливается. 

Особые условия реализации регламента: 

Использование земельных участков и объектов капитального строительства 

осуществлять с учетом зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в 

статьях 46-51 настоящих Правил, в соответствии с техническими регламентами. Допускается 

использование незастроенных территорий для временного складирования снежных масс в 

период уборки территорий города от снега. 

Вспомогательные виды использования земельного участка: служебные гаражи, 

предоставление коммунальных услуг.  

Параметры разрешенного использования:  

- предельные размеры земельных участков не устанавливаются; 

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения их мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений не устанавливается; 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

не устанавливается; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка не устанавливается. 

Параметры разрешенного использования определяются по основному виду 

разрешенного использования совместно с которым вид применяется в качестве 

вспомогательного. 

Особые условия реализации регламента: 

Использование земельных участков и объектов капитального строительства 

осуществлять с учетом зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в 

статьях 46-51 настоящих Правил, в соответствии с техническими регламентами. 

На земельный участок выдан градостроительный план № RU38307000-1712, 

утверждённый распоряжением №1670 от 06.08.2021г. 

2. Кадастровый номер земельного участка – 38.32.020204:281. Площадь земельного 

участка 475445 м2. На территории расположено 21 объект капитального строительства, в том 

числе сооружение электроэнергетики – открытое распределительное устройство 220 кВ и 500 

кВ (ОРУ). 
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Основные виды использования земельного участка: энергетика, гидротехнические 

сооружения, предоставление коммунальных услуг, связь, обеспечение внутреннего 

правопорядка, земельные участки (территории) общего пользования, обеспечение деятельности 

в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.  

Параметры разрешенного использования:  

- предельные размеры земельных участков не устанавливаются; 

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения их мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений не устанавливается; 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

не устанавливается; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка не устанавливается. 

Особые условия реализации регламента: 

Использование земельных участков и объектов капитального строительства 

осуществлять с учетом зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в 

статьях 46-51 настоящих Правил, в соответствии с техническими регламентами. Допускается 

использование незастроенных территорий для временного складирования снежных масс в 

период уборки территорий города от снега.  

Вспомогательные виды использования земельного участка: служебные гаражи, 

предоставление коммунальных услуг.  

Параметры разрешенного использования:  

- предельные размеры земельных участков не устанавливаются; 

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения их мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений не устанавливается; 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

не устанавливается; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка не устанавливается. 

Параметры разрешенного использования определяются по основному виду 

разрешенного использования совместно с которым вид применяется в качестве 

вспомогательного. 

Особые условия реализации регламента: 

Использование земельных участков и объектов капитального строительства 

осуществлять с учетом зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в 

статьях 46-51 настоящих Правил, в соответствии с техническими регламентами. 
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На земельный участок выдан градостроительный план № RU38307000-1711, 

утверждённый распоряжением №1682 от 09.08.2021г. 
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3 Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка - в случае необходимости 

определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Реконструкция происходит в границах территории Усть-Илимской ГЭС, поэтому 

организации отдельной санитарно-защитной зоны не требуется. 
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4 Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с 

градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании 

земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие 

градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается 

градостроительный регламент) 

Планировочная организация земельного участка площадки строительства выполнена с 

учетом: 

- ориентировки открытых распределительных устройств, с учётом направлений 

отходящих линий электропередачи, геологических условий, размещения зданий подстанции;  

- компоновочных решений, обеспечивающих максимальную плотность застройки. 

Компоновка проектируемых сооружений и горизонтальная планировка определились 

также требованиями действующих норм и правил по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий и сооружений и безопасного использования прилегающей к ней территории. 

Настоящим проектом предусматривается планировочная организация данного 

земельного участка, что включает: 

-  устройство новых ж/б фундаментов вновь устанавливаемое оборудование в ячейках 

№4 – №5, №9 – №11на ОРУ-500 кВ; 

- прокладка кабельных лотков, опоры под шкафы/ящики наружной установки; 

- установка нового шунтирующего реактора на площадке автотрансформаторов и 

реакторов; 

- прокладка новых сетей маслостоков и противопожарного водопровода; 

 - перенос участка внутриплощадочной дороги вдоль ячеек №9-11 ОРУ-500 кВ; 

- реконструкция внутреннего ограждения территории ОРУ-500 кВ. 

Взаимное размещение зданий и сооружений подстанции обеспечивает минимальную 

протяженность внутриплощадочных дорог и инженерных сетей. 

Расположение зданий и сооружений и разбивка их на местности приведены в чертежах 

«Разбивочный план М 1:500» соответственно (см. графическую часть). 
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5 Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства 

Таблица 5.1 Показатели по генплану в границах реконструкции ОРУ-500 кВ 

№№ 
п.п. 

Наименование показателей Ед. изм. Количество Примечание 

В границах земельного участка 

1 
Площадь земельного участка для 
размещения производственной базы 

м2 475445 
Кадастровый номер 

участка:  
38:32:020204:281

В границах ОРУ-500 кВ Усть-Илимская ГЭС 

2 Площадь застройки м2 1580,4 проектируемое 

3 Площадь щебеночного покрытия м2 20385,3 проектируемое 

4 
Протяженность внутреннего 

ограждения 
м2 165,0 реконструируемое

За границами ОРУ-500 кВ Усть-Илимская ГЭС 

5 
Площадь внутриплощадочных дорог 

проездов и площадок 
м2 1440,7 реконструируемое

6 Площадь озеленения м2 2478,9 проектируемое 

Общая площадь работ при реконструкции ОРУ-500 кВ Усть-Илимская ГЭС 

7 Площадь проектных работ м2 31552,6 
в границах 

проектных работ 
 

Таблица 5.2 Показатели по генплану в границах реконструкции на площадке 

автотрансформаторов и реакторов. 

№№ 
п.п. 

Наименование показателей Ед. изм. Количество Примечание 

В границах земельного участка 

1 
Площадь земельного участка для 
размещения производственной базы 

м2 205644 
Кадастровый номер 

участка:  
38:32:020204:31 

В границах площадки автотрансформаторов и реакторов 

2 Площадь застройки м2 336,7 
проектируемое 

 

6          -        Зам.   96-22                       05.22 
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3 Площадь щебеночного покрытия м2 118,1 проектируемое 

Общая площадь работ при реконструкции на площадке автотрансформаторов и реакторов 

4 Площадь проектных работ м2 1060,0 
в границах 

проектных работ 

1    -        Зам.  243-21                     12.21 
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6 Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе 

решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от 

последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых 

вод 

Инженерная подготовка территории включает мероприятия, направленные на 

соблюдение следующих основных требований: 

 сохранение естественного основания в процессе строительства и длительной 

эксплуатации зданий и сооружений; 

 охрану окружающей среды на застраиваемой территории и вне ее. 

До начала основных работ на участке, отводимом под строительство, выполняются 

подготовительные работы: 

 рыхление насыпи и откосов насыпи ранее спланированной территории, с 

последующим перемещением разрыхленного грунта в насыпь, предусмотренную актуальной 

вертикальной планировкой. 

 разбивка осей дорог; 

 засыпка корыта под дорожную одежду, полученного в результате демонтажа 

участков внутриплощадочных дорог и проездов,  непросадочным непучинистым грунтом. 

Комплекс технических решений для уменьшения последствия отрицательных факторов 

на природу включают в себя: 

 отсыпку площадок грунтом выемки (ранее насыпной щебенистый грунт с песчаным 

заполнителем, включениями гальки, дресвы, гравия до 15% с отдельными глыбами). 

Коэффициент уплотнения грунта (Купл) принять равным 0,98. 

Земляные работы следует производить в сухое время года и не оставлять длительное 

время открытыми котлованы и траншеи.  

Перед началом работ по устройству насыпи, в соответствии с СП 45.13330.2012, следует 

произвести пробную укатку грунтов для уточнения оптимальной толщины уплотняемого слоя и 

числа проходов уплотняющих машин по одному следу, необходимого для достижения 

нормативной плотности грунта. При сооружении насыпи должен осуществляться технический 

контроль за соответствием проекту подготовительных работ, а также технологии укладки 

грунта, за качеством грунта, укладываемого в насыпи, за соблюдением геометрических 

размеров сооружений, за устойчивостью укладываемого грунта в теле насыпи и на откосах 

(Приложение М, СП 45.13330.2012); 

Планировка откосов придорожного кювета производится с использованием механизмов 

или ручного инструмента: лопаты, скребки-гладилки и т.д. Поверхностное уплотнение откоса 

выполняется ручными катками или электрическими трамбовками: 
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 организацию поверхностного водоотвода посредством вертикальной планировки 

площадки (подробнее см. п.7 «Описание организации рельефа вертикальной планировкой»); 

Вертикальная планировка решена открытым способом с обеспечением отвода дождевых 

и талых вод от зданий и сооружений посредством проектных уклонов. 
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7 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

План организации рельефа (вертикальная планировка) участка строительства выполнен 

на основе разбивочных и топографических планов М1:500 методом проектных горизонталей и 

проектных отметок. 

Вертикальная планировка решена открытым способом и увязана с существующими 

отметками ОРУ-500 кВ.  

Отвод дождевых и талых вод от зданий и сооружений решен посредством проектных 

уклонов. С реконструируемого участка внутриплощадочной дороги отвод поверхностных вод 

осуществляется путем устройства продольных и поперечных уклонов, а также устройством 

придорожного кювета.  

Планировочные работы требуют досыпки грунта в пониженном месте и срезки грунта в 

повышенном месте. Излишек грунта вывозится в отвал. 

Уклоны планировки на территории ОРУ-500 кВ составляют около 25-30 ‰. Продолные 

уклоны реконструируемой дороги составляют 5-41 ‰. 
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8 Описание решений по благоустройству территории 

После завершения строительных работ на проектируемых площадках и монтажу 

оборудования проектом предусмотрено благоустройство площадок строительства, 

включающее: 

1. Покрытие территории, подлежащей реконструкции (в ячейках №4-5 и №9-11 ОРУ-

500 кВ; на площадке автотрансформаторов и реакторов вокруг проектируемого шунтирующего 

реактора), выполняется из фракционированного щебня 5-20 мм по ГОСТ 8267-93 толщиной 

0,15 м по слою геотекстиля.  

2. На реконструируемом участке внутриплощадочной дороги устраивается новая 

дорожная одежда (см. п.10). 

3. Реконструируемое ограждение внутреннее выполнено сетчатым металлическим 

высотой 1,6 м. В проекте в качестве технологического ограждения принято сетчатое 

металлическое ограждение по с. 3.017-3.2-1 в соответствии с решениями существующей части 

ПС. 

Панели ограждения длиной 3000 мм выполнены из стальных горячекатанных уголков и 

заполнения в виде сетки «рабица». Панели ограждения закрепляются на стальных столбах 

длиной 2,3 м из квадратной трубы.  

4. Наружное освещение в границах реконструируемых ячеек №9-11, в которых 

устанавливается основное проектируемое оборудование, выполняется светодиодными 

прожекторами мощностью 400 Вт и 600 Вт. Прожекторы монтируются на прожекторных 

площадках отдельно стоящих мачт с молниеотводами и на ячейковых (линейных) порталах.  

Наружное освещение в границах ячеек №4, 5, а также на площадке автотрансформаторов 

и реакторов, обеспечивается существующими прожекторами типа ПЗС-45 мощностью 1000 Вт, 

установленными на конструкциях ячейковых (линейных) порталов.  
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9 Зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства, обоснование функционального назначения и 

принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений 

(основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) 

объектов капитального строительства - для объектов производственного назначения 

Согласно п. 5.7 СП 18.13330.2019 все объекты реконструкции попадают в 

производственную зону. 
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10 Характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций (при 

наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения 

Согласно СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» проектируемый 

внутриплощадочный проезд относится к IV-в категории. 

Покрытие проезжей части внутриплощадочных автомобильных дорог выполнено из 

асфальта и цементобетона. 

Ширина проезжей части переносимого участка внутриплощадочной дороги составляет 

4,50 м, ширина обочины 1,50 м. Радиусы на углах поворота приняты 70,0м и 100,0м. Длина 

переносимого участка составляет 239,52 м. 

Конструкция дорожной одежды внутриплощадочных дорог, проездов и площадок 

принята аналогично существующей.  

Конструкция дорожной одежды Тип I. 

Покрытие: 

- верхний слой – асфальтобетон мелкозернистый, тип Б, марка II, по ГОСТ 9128-2013, 

толщиной 0,05 м; 

- нижний слой – асфальтобетон крупнозернистый, тип Б, марка II, по ГОСТ 9128-2013, 

толщиной 0,07 м; 

 Основание: 

- нижний слой - фракционированный щебень фр. 40-70 мм по ГОСТ 8267-93, с заклинкой 

мелким щебнем, толщиной 0,15 м. 

Геотекстиль Дорнит 600. 

Подстилающий слой: 

- песок средней крупности, по ГОСТ 8736-2014, толщиной 30 см. 

Уплотненный грунт. 

Обочины: 

- на 1,50 м укрепление щебнем фр.20 – 40 м толщиной 0,15. 

Уплотнение грунтов производится до коэффициента уплотнения Купл=0,98. 

Поперечный профиль дороги односкатный. Поперечный уклон проезжей части принят 

20‰, обочин 40‰. 

Водоотвод, с проезжей части осуществляется поперечным и продольным уклоном 

реконструируемой внутриплощадочной дороги.  

По правой стороне проезжей части устраивается кювет.  

Кювет примыкает к существующему в начале и в конце трассы переносимого участка. 

7          -        Зам.  210-22                     09.22 
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Кювет реконструируемого участка внутриплощадочной дороги частично укреплен 

бетонными плитами П-1, В30, F-200, W6, Btb3,6 (по ТПР 503-09-7.84), остальная часть 

укреплена посевом трав по слою привозного растительного грунта. 

Посев трав производится непосредственно по грунту откоса. Для укрепления откосов 

используют смеси семян многолетних трав подобранного состава, самовозобновление которых 

позволяет получить постоянный травяной покров на поверхности откосов. 

Для посева должны использоваться семена многолетних трав районированных и 

перспективных сортов, удовлетворяющих требованиям ГОСТ Р 52325, ГОСТ 12038 по чистоте, 

содержанию семян сорняков, всхожести, наличию посторонних запахов и целостности 

упаковки. Смеси трав должны быть сертифицированы по отдельным компонентам (видам 

семян), входящих в смесь. 

Грунты растительного слоя по составу, степени пригодности для землевания, 

экологической чистоте и содержанию семян сорных растений должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 17.4.2.01, ГОСТ 17.4.2.02, ГОСТ 17.5.1.03, СП 82.13330.2016.  

Содержание органических веществ в грунте растительного слоя (при посеве на откос без 

применения растительного грунта) не должно быть менее 1,5 %. 

Планировка откосов кювета производится с использованием механизмов или ручного 

инструмента. Поверхностное уплотнение откоса выполняется ручными катками или 

электрическими трамбовками.  
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11 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и 

внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного 

назначения 

Снабжения строительной площадки строительными материалами (щебень, песок, 

песчано-гравийная смесь) предусматривается производить с местных предприятий - 

производителей стройматериалов. Все строительные материалы и конструкции доставляются на 

строительную площадку специализированным автотранспортом. 

Строительные конструкции, изделия, материалы и оборудование, поступающие по 

железной дороге, разгружаются на ж/д станции, откуда перевозятся автотранспортом по 

существующим автодорогам к местам складирования, указанным и согласованным с 

заказчиком. 

Автомобильные дороги и площадки на территории подстанции запроектированы в 

соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» и нормам 

технологического проектирования подстанций с высшим напряжением 35-750 кВ с учетом 

технологических перевозок и организации нормальной эксплуатации высоковольтного 

оборудования, а также противопожарного обслуживания подстанции. 

 

 



24 

 
 

      

3КС-2021-ПЗУ.ПЗ 

Лист

      21 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись. Дата 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

   
   

   
   

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
   

   
В

за
м.

 и
нв

. №
 

 

 
 
 

Таблица  регистрации  изменений 
 

Изм
. 

Номера листов (страниц) 
 

Всего 
листов 

(страниц) 

 
№ 

докум. 

 
Подпись 

 
Дата 

изменён-
ных 

заменённых новых аннулиро-
ванных 

1  3, 14, 15   21 243-21 12.21 

2  3   21 4-22 01.22 

3  3, 14   21 19-22 02.22 

4  3   21 25-22 02.22 

5    3   21 48-22 03.22 

6  3, 14   21 96-22  05.22 

7  18   21 210-22  09.22 
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