
№ п/п № в ЛСР № ЛСР Наименование работ
Ед.
изм.

Кол-во Ссылки на чертежи
Формула расчета, расчет объемов 
работ и расхода материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1-2 02-01-05 Разработка траншеи механизированно 
шириной 140 мм и глубиной 0,7 м, 
группа грунтов 3

м 4900 3КС-2021-031-ЭП

2 3 02-01-05 Разработка траншеи вручную под 
заземлитель соединяющий конструкции 
порталов и опор с горизонтальным 
заземлителем, группа грунтов: 3

м3 377,30 3КС-2021-031-ЭП (857,5-4900*0,7*0,14)

3 4-5 02-01-05 Механизированная засыпка траншеи с 
уплотнением, группа грунтов 3

м3 0,8575 3КС-2021-031-ЭП

4 6,8 02-01-05 Укладка заземлителя горизонтального 
из стали: полосовой сечением 6х50 мм в 
траншею глубиной 0,7м. 

м 4900 3КС-2021-031-ЭП 4900*2,36=11564 кг

5 7-8 02-01-05 Укладка заземлителя полосового 6х50 
мм в траншею и открыто по 
строительным основаниям. Окраска 
спусков заземлителя

м 300 3КС-2021-031-ЭП 300*2,36=708 кг

6 7 02-01-05 Грунтовка ВЛ-02 кг 1,22 3КС-2021-031-ЭП

7 7 02-01-05 Эмаль антикоррозионная АК-512 кг 2,44 3КС-2021-031-ЭП

8 9,11 02-01-05 Забивка вертикальных заземлителей 
диаметром 18 мм механизированная на 
глубину до 5 м. Присоединение 
вертикальных заземлителей к ЗУ

шт 8 3КС-2021-031-ЭП

9 11 02-01-05 Круг стальной горячекатаный, марка 
стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм

т 0,088 3КС-2021-031-ЭП (8*10+5*1,58)/1000

10 12-14 02-01-05 Окраска  мест входа заземления в грунт 
краской Цинол в 2 слоя

м2 14,80 3КС-2021-031-ЭП

11 14 02-01-05 Краска Цинол  кг 9,50 3КС-2021-031-ЭП

                                                                                            (К.А. Ишимов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведомость объёмов работ к 3КС-2021-031-ЭП

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Все работы на открытых и полуоткрытых площадках:
- строительные работы и специальные работы: К = 1,15 (табл. 2, п. 3); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);
- демонтажные и монтажные работы: К = 1,15 (табл. 2, п. 3); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);

Все работы внутри помещения:
- строительные работы: К = 1,35 (табл. 2, п. 1.2); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);
- демонтажные и монтажные работы: К = 1,35 (табл. 2, п. 1.2); К = 1,2 (табл. 2, п. 5).

При расчете сметной документации предусмотреть применение поправочных коэффициентов для учёта влияния условий производства работ  согласно 3КС-2021-
ПОС  (-ПОС.ПЗ лист 13). 
Усложняющие факторы производства работ учитывать в зависимости от конкретных мест производства строительно-монтажных работ:

Заземление, молниезащита

Начальник управления 
проектирования подстанций
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