
Ведомость объёмов работ
3КС-2021-ПОД изм.3

ОРУ 220-500 кВ. УИГ_00040406. Реконструкция. Подключение к шинам ОРУ 500 кВ Усть-Илимской ГЭС линий ВЛ 500 кВ Усть-
Илимская ГЭС – Усть-Кут №2, ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №3 с изменением точки присоединения ВЛ 500 кВ Усть-

Илимская ГЭС – Усть-Кут №1 и установкой шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 МВАр

При расчете сметной документации предусмотреть применение поправочных коэффициентов для учёта влияния условий 
производства работ согласно 3КС-2021-ПОС (-ПОС.ПЗ лист 13).

Усложняющие факторы производства работ учитывать в зависимости от конкретных мест производства строительно-монтажных 
работ:Все работы на открытых и полуоткрытых площадках:
-строительные работы и специальные работы: К = 1,15 (табл. 2, п. 3); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);

-демонтажные и монтажные работы: К = 1,15 (табл. 2, п. 3); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);

Все работы внутри помещения:
- строительные работы: К = 1,35 (табл. 2, п. 1.2); К = 1,2 (табл. 2, п. 5);

- демонтажные и монтажные работы: К = 1,35 (табл. 2, п. 1.2); К = 1,2 (табл. 2, п. 5).

№ п/п № в ЛСР Наименование работ Ед.
изм. Кол-во Ссылки на чертежи

Формула расчёта, расчёт 
объёмов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

 Демонтажные работы на узле ШР
Противопожарные перегородки

ПОС.ПЗ л.5:ИГЭ-1а и ИГЭ-1 (п.14,п.35в). 4гр. и 2гр ( принято среднее значение)
1 01-02-01 Разработка грунта в отвал 

механизировано, группа 
грунтов: 3

м3 31,20 3КС-2021-ПОД изм.3 2.6*12

2 01-02-01 Засыпка котлованов с 
перемещением грунта до 5 
м бульдозерами, группа 
грунтов 3 с уплотнением 
трамбовками

м3 31,20 3КС-2021-ПОД изм.3 2.6*12

3 01-02-01 Засыпка котлованов щебнем 
фр. 5-20 с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами 
с уплотнением трамбовками
, группа грунтов 2

м3 35 3КС-2021-ПОД изм.3 12*(5,5-2,6)

4 01-02-01 Диабазовый щебень 
фракция 5-20 мм

м3 35,68 3КС-2021-ПОД изм.3 12*(5,5-
2,6)*1,015*1,01{при 
обратной засыпке 
траншей и котлованов – 
1,5 %, транспортировка - 
1% согласно п.1.1.9 ТЧ 
ФЕР81-02-01-2001}

5 01-02-01 Доставка щебня с карьера 
ООО "ЗСМ" 15 км

т 49,952 3КС-2021-ПОД изм.3 35,68*1,4

6 01-02-01 Разборка монолитного 
ростверка железобетонного  
гидромолотом на базе 
экскаватора

м3 17,2 3КС-2021-ПОД изм.3 4*4,3

7 01-02-01 Демонтаж фундаментов 
монолитных

шт 12 3КС-2021-ПОД изм.3

8 01-02-01 Демонтаж ж/б стоек сборных. м3 30,2 3КС-2021-ПОД изм.3 2,52*12

9 01-02-01 Демонтаж панелей ж/б 
сборных.

 м3 15 3КС-2021-ПОД изм.3 (0,25*48+0,38*8)

10 01-02-01 Разборка фундаментов ж/б 
монолитных, ж/б стоек и 
панелей гидромолотом на 
спец. площадке

м3 79 3КС-2021-ПОД изм.3 2,81*12+2,52*12+0,25*48+0
,38*8

Демонтаж фундаментов-анкеров
11 01-02-01 Разработка грунта в отвал 

механизировано, группа 
грунтов: 3

м3 3 3КС-2021-ПОД изм.3 1*3

12 01-02-01 Засыпка котлованов с 
перемещением грунта до 5 
м бульдозерами, группа 
грунтов 3 с уплотнением 
трамбовками

м3 3 3КС-2021-ПОД изм.3 1*3
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13 01-02-01 Засыпка котлованов щебнем 
фр. 5-20 с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами 
с уплотнением трамбовками
, группа грунтов 2

 м3 1 3КС-2021-ПОД изм.3 3*(1,25-1)

14 01-02-01 Диабазовый щебень 
фракция 5-20 мм

м3 0,77 3КС-2021-ПОД изм.3 3*(1,25-1)*1,015*1,01{при 
обратной засыпке 
траншей и котлованов – 
1,5 %, транспортировка - 
1% согласно п.1.1.9 ТЧ 
ФЕР81-02-01-2001}

15 01-02-01 Доставка щебня с карьера 
ООО "ЗСМ" 15 км

т 1,078 3КС-2021-ПОД изм.3 0,77*1,4

16 01-02-01 Демонтаж фундаментов-
анкеров ж\б монолитных.

шт 3 3КС-2021-ПОД изм.3

17 01-02-01 Разборка фундаментов-
анкеров ж\б  гидромолотом 
на спец. площадке

м3 0,66 3КС-2021-ПОД изм.3 0.22*3

Элементов маслоприемника
18 01-02-01 Разработка с погрузкой 

гравия замасленного 
механизировано, группа 
грунтов 2

 м3 93 3КС-2021-ПОД изм.3

19 01-02-01 Демонтаж бетонной 
отмостки и бортовых ж/б 
ограждений  гидромолотом 
на базе экскаватора

м3 27,808 3КС-2021-ПОД изм.3 0.08*272+0,16*36*1,05

Пути перекатки
20 01-02-01 Разработка грунта в отвал 

механизировано, группа 
грунтов: 3

 м3 23 3КС-2021-ПОД изм.3 3,9*6

21 01-02-01 Засыпка котлованов с 
перемещением грунта до 5 
м бульдозерами, группа 
грунтов 3 с уплотнением 
трамбовками

 м3 23 3КС-2021-ПОД изм.3 3,9*6

22 01-02-01 Засыпка котлованов щебнем 
фр. 5-20 с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами 
с уплотнением трамбовками
, группа грунтов 2

м3 34 3КС-2021-ПОД изм.3 6*(9,5-3,9)

23 01-02-01 Диабазовый щебень 
фракция 5-20 мм

м3 34,45 3КС-2021-ПОД изм.3 6*(9,5-3,9)*1,015*1,01{при 
обратной засыпке 
траншей и котлованов – 
1,5 %, транспортировка - 
1% согласно п.1.1.9 ТЧ 
ФЕР81-02-01-2001}

24 01-02-01 Доставка щебня с карьера 
ООО "ЗСМ" 15 км

т 48,23 34,45*1,4

25 01-02-01 Демонтаж рельсовых путей 
ж/д

 м 42 3КС-2021-ПОД изм.3

26 01-02-01 Разборка монолитных ж/б 
пересечений путей 
перекатки и плит ж/б 
монолитных гидромолотом 
на базе экскаватора

м3 36,96 3КС-2021-ПОД изм.3 5,46*6+4,2

27 01-02-01 Разборка бетонной 
подготовки

 м3 9,96 3КС-2021-ПОД изм.3 6*1,66

Кабельных каналов
28 01-02-01 Демонтаж ж/б кабельных 

каналов и крышек лотков
м3 6,3 3КС-2021-ПОД изм.3 0,15*30+0,03*60

29 01-02-01 Разборка кабельных 
каналов и крышек 
гидромолотом  на спец. 
площадке

м3 6,3 3КС-2021-ПОД изм.3 0,15*30+0,03*60

Опоры, стойки и фундаменты разъединителя
30 01-02-01 Разработка грунта в отвал 

механизировано, группа 
грунтов: 3

м3 5 3КС-2021-ПОД изм.3 6*0,75

31 01-02-01 Засыпка котлованов с 
перемещением грунта до 5 
м бульдозерами, группа 
грунтов 3 с уплотнением 
трамбовками

м3 5 3КС-2021-ПОД изм.3 6*0,75

Страница 2



32 01-02-01 Засыпка котлованов щебнем 
фр. 5-20 с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами 
с уплотнением трамбовками
, группа грунтов 2

м3 5 3КС-2021-ПОД изм.3 6*(1,55-0,75)

33 01-02-01 Диабазовый щебень 
фракция 5-20 мм

м3 4,92 3КС-2021-ПОД изм.3 6*(1,55-
0,75)*1,015*1,01{при 
обратной засыпке 
траншей и котлованов – 
1,5 %, транспортировка - 
1% согласно п.1.1.9 ТЧ 
ФЕР81-02-01-2001}

34 01-02-01 Доставка щебня с карьера 
ООО "ЗСМ" 15 км

т 6,888 3КС-2021-ПОД изм.3 4,92*1,4

35 01-02-01 Демонтаж стальной рамы 
оборудования

т 0,4 3КС-2021-ПОД изм.3

36 01-02-01 Демонтаж стоек УСО.  м3 1,7 3КС-2021-ПОД изм.3 12*0.14
37 01-02-01 Демонтаж ж/б фундаментов.  шт 6 3КС-2021-ПОД изм.3
38 01-02-01 Разрушение ж/б стоек и 

фундаментов на спец. 
площадке

м3 6,48 3КС-2021-ПОД изм.3 12*0.14+0.8*6

Колодцев
39 01-02-01 Разработка грунта в 

котлованах механизировано, 
группа грунтов: 3

 м3 3,1 3КС-2021-ПОД изм.3

40 01-02-01 Демонтаж колодцев круглых 
сборных железобетонных

 м3 12 3КС-2021-ПОД изм.3 0,02+0,05*2

41 01-02-01 Разрушение колодцев 
круглых на спец. площадке

м3 12 3КС-2021-ПОД изм.3 0,02+0,05*2

Маслоотводного коллектора
42 01-02-01 Разборка бетонного 

дорожного покрытия 
толщиной 100 мм

м3 6,6 3КС-2021-ПОД изм.3 66*0,1

43 01-02-01 Выемка гравия 
механизированно

м3 63,7 3КС-2021-ПОД изм.3

44 01-02-01 Демонтаж 
асбестоцементных труб 
диаметром: 350 мм

км 0,066 3КС-2021-ПОД изм.3 3*22/1000

Сухотрубопроводы ШР
45 01-02-01 Демонтаж труб стальных 

бесшовных 89х3,5.
 м 100 3КС-2021-ПОД изм.3

46 01-02-01 Демонтаж труб стальных 
бесшовных 159х4,5 мм.

 м 208 3КС-2021-ПОД изм.3

Транспортирование материалов
47 01-02-01 Погрузка и разгрузка панели 

ж/б монолитной, 
фундаментов-анкеров ж/б 
монолитных,ж/б кабельных 
каналов и крышек ж/б 
лотков, стоек УСО, ж/б 
фундаментов, ж/б колец

1 т груза 71,5 3КС-2021-ПОД изм.3 30+7,6+1,65+11,25+4,5+4,2
+12+0,05+0,25

48 01-02-01 Погрузка и разгрузка ж/б 
фундамента монолитного, 
стоек ж/б сборных

1 т груза 159,9 3КС-2021-ПОД изм.3 84,3+75,6

49 01-02-01 Перевозка 
демонтированных 
конструкций на площадку 
складирования на 
расстояние до 1 км

1 т груза 231,4 3КС-2021-ПОД изм.3 71,5+159,9

50 01-02-01 Погрузка и разгрузка ж/д 
рельсов

1 т груза 2,17 3КС-2021-ПОД изм.3

51 01-02-01 Погрузка и разгрузка труб 
металлических

1 т груза 4,357 3КС-2021-ПОД изм.3 3.567+0.74+0,05

52 01-02-01 Погрузка и разгрузка 
стальной рамы 
оборудования и люка 
чугунного

1 т груза 0,54 3КС-2021-ПОД изм.3 0,4+0,14

53 01-02-01 Погрузка и разгрузка труб 
асбестоцементных

1 т груза 6,675 3КС-2021-ПОД изм.3 4,95+1,725

54 01-02-01 Перевозка рельсов,труб 
металлических и 
асбестоцементных, 
стальной рамы и чугунного 
люка на площадку 
складирования на 
расстояние до 1 км

1 т груза 13,742 3КС-2021-ПОД изм.3 2,17+4,357+0,54+6,675
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55 01-02-01 Погрузка мусора 
строительного с погрузкой 
экскаваторами

1 т груза 477,24 3КС-2021-ПОД изм.3 84,3+43+75,6+30+7,6+1,65
+14,64+54,4+81,9+24,9+10,
5+11,25+4,5+4,2+12+0,05+
0,25+16,5

56 01-02-01 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
на расстояние 20 км на 
полигон ТБО

1 т груза 477,24 3КС-2021-ПОД изм.3

                                                                                              (К.А. Ишимов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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