

УТВЕРЖДАЮ :

Директор филиала ОАО "ИСЭК" СЭС


 К.С. Ефимов

" 20 " 10 2021 г.

**Расчет начальной цены
на разработку проектной и рабочей документации по объекту:**

Основание: Задание на разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Модернизация ПС 220/110/10 кВ Коршуниха "Установка АОПО ВЛ 110 кВ Чёрная - Коршуниха с реализацией УВ на ОН". "Модернизация ПС 110 кВ Гидростроитель "Установка АОПО ВЛ 110 кВ Гидростроитель - Зяба с реализацией УВ на ОН» для нужд филиала ОАО «ИСЭК» Северные электрические сети., утвержденное директором по передаче электроэнергии - главным инженером ОАО "ИСЭК" Терских Ю.Н.

Исходные данные:

Сборник базовых цен

Индекс на проектные работы

4,66

Индекс на изыскательские работы

Индекс на экспертизу ПД

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2021 г.

№п/п	Наименование проектно-изыскательских работ	Основание ТЗ	Стоимость работ в руб.						Всего
			ЗУР	Инженерные изыскания	ОТР	ПД	РД	Экспертиза и согласования	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Модернизация ПС 220/110/10 кВ Коршуниха "Установка АОПО ВЛ 110 кВ Чёрная - Коршуниха с реализацией УВ на ОН". "Модернизация ПС 110 кВ Гидростроитель "Установка АОПО ВЛ 110 кВ Гидростроитель - Зяба с реализацией УВ на ОН для нужд филиала ОАО «ИСЭК» Северные электрические сети.				100 150	901 352	1 859 933		2 861 436
Итого начальная стоимость :									2 861 436
	НДС								572 287,20
	Всего с НДС								3 433 723,20

Примечание:


1. Затраты на проведение Экспертизы ПД и ИИ, Государственной экологической экспертизы, публикацию в СМИ оплачивать «Подрядчику» по фактически понесенным затратам, на основании подтверждающих документов.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Руководитель службы



 Денисов А.В.

Инженер (куратор)


 Клабукова Е.В.

УТВЕРЖДАЮ :

Директор филиала ОАО "ИЭС" СЭС


К.С. Ефимов
" 20 " 10 2021 г

**Расчет начальной цены
на разработку проектной и рабочей документации по объекту:**

Основание: Задание на разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Модернизация ПС 220/110/10 кВ Опорная (Установка АОПО ВЛ 110 кВ Опорная – Турма с реализацией УВ на ОН), (Установка АОПО ВЛ 110 кВ МПС – Опорная с отпайками)» для нужд филиала ОАО «ИЭС» Северные электрические сети, утвержденное директором по передаче электроэнергии - главным инженером ОАО "ИЭС" Терских Ю.Н.

Исходные данные:

Сборник базовых цен

Индекс на проектные работы

4,66

Индекс на изыскательские работы

Индекс на экспертизу ПД

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2021 г.

№п/п	Наименование проектно-изыскательских работ	Основание ТЗ	Стоимость работ в руб.						Всего
			ЗУР	Инженерные изыскания	ОТР	ПД	РД	Экспертиза и согласования	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Модернизация ПС 220/110/10 кВ Опорная (Установка АОПО ВЛ 110 кВ Опорная – Турма с реализацией УВ на ОН), (Установка АОПО ВЛ 110 кВ МПС – Опорная с отпайками) для нужд филиала ОАО «ИЭС» Северные электрические сети.				143 865	1 294 788	2 671 784		4 110 437
Итого начальная стоимость :									4 110 437
	НДС								822 087,40
	Всего с НДС								4 932 524,41

Примечание:

1. Затраты на проведение Экспертизы ПД и ИИ, Государственной экологической экспертизы, публикацию в СМИ оплачивать «Подрядчику» по фактически понесенным затратам, на основании подтверждающих документов.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Руководитель службы

 Денисов А.В.

Инженер (куратор)

 Клабукова Е.В.